ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRA, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y
OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA

4.28.1. SALARIO MINIMO. (Para contratos de obras y prestacion de servicios en el drea
del Canal.)
Este contrato de prestacion de servicios esta sujeto al salario minimo de B/.2.90 la
hora para aquellos trabajadores del contratista que presten servicio directo en las
instalaciones de la Autoridad en el area del Canal. El cumplimiento con el salario
minimo estard sujeto a la auditoria de las planillas de pago, talonarios, ficha del
seguro social de los empleados y otros documentos que comprueben el pago del
salario anteriormente mencionado.

4.28.2. TRIBUTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, CARGOS O
CONTRIBUCIONES DEL PAIS DE ORIGEN.
El proponente o contratista certifica que el precio propuesto incluye todo tributo,
impuesto, derecho, tasa, cargo o contribucion, de caracter nacional, estatal o
municipal del pais de origen. En virtud de esta certificacién no cabe ninguna
reclamacion.

4.28.3. 'RETENCION DE IMPUESTOS A CONTRATISTA CON DOMICILIO

FUERA DE LA REPUBLICA DE PANAMA.

1. Los contratistas de la Autoridad del Canal de Panama, con domicilio fuera de
la Republica de Panamad, cuyos contratos sean de servicios y ejecuten parte de
¢stos en Panama, estan obligados a pagar al Tesoro Nacional de Panama el
impuesto sobre la renta. Cuando el contratista sea persona natural con
domicilio fuera del territorio nacional, esta obligado a pagar, ademas, el
seguro educativo.

2. Los impuestos se pagaran mediante retencion que efectuard la Autoridad del
Canal de Panama por mandato del Codigo Fiscal.

3. En los contratos de suministros y servicios que se ejecuten parcialmente en
Panama, se retendra el impuesto sobre la renta sobre el monto total de la parte
del contrato que corresponda a los servicios.

4. La tarifa del impuesto sobre la renta a ser aplicada a las personas juridicas que
ejecuten parte de su contrato en Panama es el 15% sobre el monto total del
contrato.

5. Latarifa del impuesto sobre la renta a ser aplicada a las personas naturales que
ejecuten parte del contrato en territorio nacional es del 15% del monto del
contrato, y ademas se les retendra el 2.75% del monto del contrato en
concepto de seguro educativo.

' Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM05-28 de 1 de julio de 2005, vigencia 1
de julio de 2005.
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4.28.4. ’DEROGADA.

4.28.5. *REQUISITO DE PAZ Y SALVO NACIONAL Y DE LA CAJA DE SEGURO
SOCIAL PARA LOS INTERESADOS DOMICILIADOS EN LA REPUBLICA
DE PANAMA PARA EL INICIO DEL PROCESO DE PAGO EN LAS
COMPRAS Y CONTRATOS SUPERIORES A B/.500.00.

Los interesados, personas naturales o juridicas, domiciliados en la Republica de
Panama deberan presentar original y copia de los certificados de paz y salvo nacional
y de la Caja de Seguro Social vigentes al momento de presentar su factura para el
pago correspondiente. Los originales se les devolveran al cotejarse con las copias.
La presentacion de los mismos es un requisito para que se inicie el proceso de pago
de conformidad con el articulo 170 del Reglamento de Contrataciones de la Autoridad
del Canal de Panama. Se exceptlian de este requisito los pagos contratos y o6rdenes de
compra que no superen los B/.500.00.

4.28.6. *EXENCION DE IMPUESTOS DE IMPORTACION Y DE TRANSFERENCIA

DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS (ITBMS.)

1. En virtud del articulo 43 de la Ley Organica de la Autoridad del Canal de

Panama, todos los bienes objeto del contrato, consignados a la Autoridad e
identificados en el contrato como tal y los servicios estan exentos del pago de
todo tributo, impuesto, derecho, tasa, cargo, o contribucion, de caracter
nacional o municipal.

2. El contratista sera responsable del tramite y la presentacion de la declaracion
simplificada como parte de la entrega del bien consignado a la Autoridad,
objeto del contrato.

La Autoridad haré la liquidacién de aduanas correspondiente.

4. Cuando los bienes no sean aceptados, el contratista sera responsable del retiro
de los bienes no aceptados y su tramite aduanal correspondiente. En
consecuencia, si en un plazo maximo de 60 dias calendario, contados a partir
de la fecha de la comunicacion de la no aceptacion de los bienes, el contratista
no retira los bienes de las instalaciones de la Autoridad, para lo cual debe
haber cumplido con el tramite aduanal, la Autoridad podra disponer de los
bienes en la manera que mejor considere conveniente, sin excluir que sean

[98)

* Derogada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM05-17 de 12 de abril de 2005, vigencia 15
de abril de 2005. 4.28.4 RETENCION DE IMPUESTOS A CONTRATISTAS CON DOMICILIO FUERA
DE LA REPUBLICA DE PANAMA. (Para contratos de obra y prestacién de servicios con contratistas
extranjeros superiores a los B/.10,000.00)

3 Modificada por el articulo sexto de la Resolucion No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 7
de julio de 2003.

* Modificada por el articulo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia
7 de julio de 2003. Modificada por el articulo trigésimo segundo de la Resolucion No. ACP-AD-RM06-06 de
10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo quincuagésimo cuarto de la

Resolucion No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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utilizados, vendidos, donados o destruidos, sin derecho a reclamo alguno por
parte del contratista.

5. El incumplimiento de los requisitos aqui establecidos podra retrasar la
entrega de los bienes y el retraso de los pagos al contratista por causas no
imputables a la Autoridad del Canal de Panama.

6. Seguln el término de entrega, el contratista es responsable por lo siguiente:
a) Término de entrega DDU Panama (bienes consignados a la ACP procedentes

del exterior o zonas libres):

1. Bienes. Empacar, marcar y acompafiar los bienes con copia de los
documentos de embarque, lista de empaque, copia certificada de la
factura de origen y copia del contrato.

2. Entrega de documentos. Entregar en la Autoridad del Canal de Panama,
Oficina de Exoneracion, Edificio 710, Balboa, Republica de Panama,
Republica de Panama, el original de la factura de origen, copia de la
orden o contrato y los originales de los documentos de embarque.

3. Declaracién Simplificada. Obtener en la Autoridad del Canal de Panama,
Oficina de Exoneracion, Edificio 710, Balboa, Republica de Panama,
Republica de Panama4, la Declaracion Simplificada para retirar los bienes
en el recinto aduanero.

4. Retiro y entrega de los bienes. Presentar la Declaracion Simplificada en
original y copia junto con los documentos de embarque originales y el
original de la factura de origen en el recinto aduanero correspondiente,
transportar y entregar los bienes segun se detalla en la orden de compra o
contrato.

5. Presentacién de la factura completa. Véase el numeral 7 de esta clausula.

b) Términos de entrega CIP y FAS (bienes consignados a la ACP procedentes
del exterior o zonas libres):

1. Bienes. Empacar, marcar y acompaiiar los bienes con la copia de la
orden de compra o contrato y el original de la factura de origen.

2. Presentacion de la factura completa. Véase el numeral 7 de esta
clausula.

c) Bienes procedentes del mercado local con término de entrega DDP Panama:

1. Bienes. Empacar, marcar y acompafiar los bienes con la copia de la orden
de compra o contrato.

2. Presentacién de la factura completa. Véase el numeral 7 de esta clausula.

7. Presentacidn de la factura completa. Para que inicie el proceso de pago después
de la entrega de los bienes o prestacion de los servicios, el interesado presentara
la documentacién correspondiente, segin sea el caso, asi:

a) Término de entrega CIP, FAS y DDU Panama.

1. Siel interesado esta domiciliado en la Republica de Panama: presentara,
al oficial de contrataciones o a quien éste designe, el original de la
factura de venta junto con el original y copia de los certificados de paz y
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4.28.7.

4.28.8.

4.28.9.

salvo nacional y de la Caja de Seguro Social. Los originales de los
certificados de paz y salvo se devolveran al cotejarse con las copias.
También presentara en la Oficina de Exoneracion, Edificio 710, Balboa,
Republica de Panama, el original de la Declaracion Simplificada
debidamente sellada por la Direccion General de Aduanas, el original de
la factura de origen y los documentos de embarque para que la ACP
tramite la liquidacion de aduanas.

2. Siel interesado no esta domiciliado en la Republica de Panama:
presentard, al oficial de contrataciones o a quien éste designe, el original
de la factura de origen, los documentos de embarque y copia de la
Declaracion Simplificada de Aduanas. También presentara en la Oficina
de Exoneracion, Edificio 710, Balboa, Republica de Panama, Republica
de Panama4, el original de la Declaracion Simplificada debidamente
sellada por la Direccion General de Aduanas, el original de la factura de
origen y los documentos d embarque.

b) Término de entrega DDP Panama4.

1. Siel interesado esta domiciliado en la Republica de Panama: presentara,
al oficial de contrataciones o a quien éste designe, el original de la
factura de venta y original y copia de los certificados de paz y salvo
nacional y de la Caja de Seguro Social. Los originales se devolveran al
cotejarse con las copias.

2. Siel interesado no esta domiciliado en la Republica de Panama:
presentard, al oficial de contrataciones o a quien éste designe, copia
certificada de la factura de origen.

IDIOMA OFICIAL. Las propuestas, correspondencia y documentos requeridos en la
orden de compra o contrato, seran presentados en espafol, salvo el material
descriptivo comercial solicitado como parte de la propuesta o contrato, los cuales
podréan presentarse en inglés o en el idioma autorizado.

JORNADA HABIL. La jornada habil para el sistema de contratacién sera los dias
habiles observados por la Autoridad del Canal de Panama en horario, de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

*PARA LAS MICRO-COMPRAS HASTA B/.1,000.00. Son aplicables los
articulos 10, 11, 12, 17, 18, 19, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 64, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 78,
82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125,126,
127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172,
175, 176, 187, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225 Y 226 del Reglamento de

° Modificada por el articulo trigésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de
2006, vigencia 25 de febrero de 2006.
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4.28.10.

4.28.11.

4.28.12.

4.28.13.

Contrataciones de la Autoridad del Canal de Panama; los cuales pueden ser accedidos
en Internet: www.pancanal.com. en la seccion Compras y Contratos, Administrativo
y Legal.

SPARA LAS COMPRAS SIMPLIFICADAS Y CONTRATOS SUPERIORES A
B/.1,000.00. Son aplicables todos los articulos del Reglamento de Contrataciones de
la Autoridad del Canal de Panama, especificamente los articulos 10,11, 12, 17, 18, 19,
42,44, 45,46, 47, 48, 49, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 71,73, 74,75, 76,77, 78, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125,
126, 127,130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,156, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170,
171,172,175, 176, 187, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225,226 y 226 a.;
los cuales pueden ser accedidos en Internet: www.pancanal.com en la seccion
Compras y Contratos, Administrativo y Legal.

INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Los contratos celebrados por la
Autoridad estardn sujetos a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de la
Autoridad, asi como a los términos y condiciones establecidos en este contrato. La
interpretacion de las normas del Reglamento de Contrataciones y la del contrato
siempre atendera al objeto fundamental de las funciones legales reconocidas a la
Autoridad y al principio de equidad en la relacion con el contratista.

REPRESENTANTES DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES (ROC.)

El oficial de contrataciones podra nombrar, mediante modificacion administrativa del
contrato, representantes del oficial de contrataciones (ROC) para la administracion
técnica, financiera o general del contrato.

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECLAMOS.

1. Reclamo, para efectos de este contrato, es la solicitud del contratista, por
escrito, del pago de una suma determinada de dinero, el ajuste o
interpretacion de cualquiera de sus términos o cualquier otro tipo de
compensacion, producto de la ejecucion del mismo. La solicitud incluira
el monto cierto reclamado, el cual podra ser actualizado si los gastos
continuan siendo incurridos en la ejecucion del contrato, las cldusulas
contractuales que lo fundamentan y todas las pruebas necesarias para su
sustentacion.

6 Modificada por el articulo trigésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de
2006, vigencia 25 de febrero de 2006.

” Modificada por el articulo trigésimo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo quincuagésimo quinto de la Resolucién No.
ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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2. Todo reclamo debera presentarse por escrito al oficial de contrataciones
tan pronto el Contratista conozca de las causas del mismo, pero en todo
caso, dentro del término de noventa (90) dias calendario de la fecha en que
el contratista tuviera conocimiento de los hechos que lo motiven.

3. La presentacion de un reclamo debera contener, al menos: el nimero de
contrato; todos los detalles y fundamentos de su reclamacion, incluyendo
la sustentacion de por qué considera que el reclamo es atribuible a la
Autoridad del Canal de Panama4; el monto cierto y definitivo del mismo, el
cual podra ser ajustado si los gastos reclamados contintan
incrementandose en la ejecucion del contrato; las clausulas contractuales y
normas en que se fundamenta; todas las pruebas que lo sustenten; y una
declaracion, que deberd indicar que el reclamo se hace de buena fe, que la
informacion que lo sustenta es exacta y completa y que el monto del
reclamo refleja exactamente el ajuste al contrato por el que considera que
la Autoridad es responsable. La presentacion de un reclamo que no
contenga, al menos, los elementos antes enunciados, dara lugar a su
devolucidén y la misma no interrumpira el plazo para su presentacion.

4. El Oficial de Contrataciones emitira resolucion motivada resolviendo todo
reclamo dentro del término de sesenta (60) dias calendario del recibo del
mismo. La resolucion incluira los montos del reclamo aceptados como
validos, las razones que fundamenten el rechazo de los montos no
aceptados, y las respuestas a las solicitudes de aclaracion o interpretacion
u otras compensaciones.

5. Laresolucion del Oficial de Contrataciones estara sujeta unicamente al
recurso de apelacion, en efecto devolutivo, ante el Gerente Ejecutivo de la
Division de Compras, Almacenes e Inventarios. El recurso de apelacion
debera ser presentado al Gerente Ejecutivo de la Division de Compras,
Almacenes e Inventarios dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la notificacion al contratista via facsimile, enviandole
copia de la resolucion, del Oficial de Contrataciones respectiva, y debera
incluir las pruebas adicionales que el apelante pretenda utilizar en la
segunda instancia. Para ser concedido el recurso, debera ser interpuesto
en el término indicado.

6. El Gerente Ejecutivo de la Division de Compras, Almacenes e Inventarios
notificara al apelante por escrito la admision o rechazo del recurso de
apelacion, via facsimile o correo electronico, segun sea el caso. La
resolucion que decide el recurso de apelacion sera emitida por el Gerente
Ejecutivo de la Division de Compras, Almacenes e Inventarios en un
término no mayor de treinta (30) dias calendarios contados a partir de la
fecha de notificacion de la admision del recurso respectivo. Copia de la
resolucion serd enviada al apelante via facsimile o correo electronico,
segun sea el caso.
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7. Los reclamos de la Autoridad del Canal de Panama contra el Contratista se

emitiran por resolucion motivada del Oficial de Contrataciones, la cual
sera notificada, enviandole copia de la resolucion, via facsimile o correo
electronico, seglin sea el caso al Contratista y estara sujeta al recurso de
apelacion detallado en los parrafos anteriores. El término para apelar las
resoluciones de reclamo de la Autoridad del Canal de Panama contra el
Contratista sera de cinco (5) dias hébiles contados a partir de su
notificacion al Contratista. Estos reclamos se documentaran como
modificaciones unilaterales de los contratos respectivos para efectos
contables.

La resolucion del Gerente Ejecutivo de la Division de Compras,
Almacenes e Inventarios que recaiga sobre el recurso de apelacién pone
fin a la via administrativa.

A modo de excepcion y cuando sea en el mejor interés de la Autoridad del
Canal de Panama, el oficial de contrataciones podra incluir de forma
expresa en el contrato o en el pliego de cargos del contrato, una clausula
arbitral como via de resolucion de de toda disputa o reclamo que surja de
la interpretacion, ejecucion o terminacion del presente contrato. En caso
que el oficial de contrataciones decida la inclusion de dicha cldusula, su
texto sera: ““ Agotada la via administrativa detallada en esta clausula, el
contratista podra presentar, dentro de los 60 dias calendarios siguientes a
la fecha en que se agot6 la via administrativa, solicitud de arbitraje sobre
la misma reclamacion que fuera ventilada en la via administrativa. El
arbitraje sera de derecho y el contrato indicara el tribunal arbitral
respectivo.

4.28.14. *MORA EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.

Cuando el contratista no pueda iniciar la ejecucion del contrato por causas
atribuibles a la Autoridad y al contratista de forma concomitante, el contratista
tendra derecho tinicamente a que la Autoridad le extienda el plazo para ejecutar
el contrato, por un periodo no menor al de las demoras.
Cuando el contratista no pueda iniciar la ejecucion del contrato por causas
atribuibles a la Autoridad:
a. El contratista tendra derecho que se le reembolsen los costos directos
que necesaria y razonablemente hayan incurrido durante el periodo
comprobado de demora.
b. El contratista también podra ser compensado por sus gastos
administrativos, hasta un méximo del diez por ciento (10%) de los
costos directos que hayan sido reconocidos por la Autoridad como
relacionados al periodo de la demora, la Autoridad no compensara

¥ Modificada por el articulo noveno de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia
7 de julio de 2003.
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gastos administrativos adicionales por ninguna otra circunstancia ni
utilizando otro método para calcular ese gasto.

La Autoridad no pagara ganancia sobre los gastos relacionados con la
demora.

El contratista tendra derecho a que se le extienda el plazo para
ejecutar el contrato, por un periodo no menor al de la demora.

Los aumentos de costos aprobados al contratista y las prorrogas de
tiempo se documentaran mediante modificaciones al contrato.

4.28.15. °SUSPENSION O INTERRUPCION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.

El Oficial de Contrataciones podra ordenar la suspension o interrupcion
parcial o total de la ejecucion del contrato por el periodo que considere
apropiado y conveniente a los intereses de la Autoridad.

Cuando el oficial de contrataciones suspenda la ejecucion del contrato
por causas imputables a la Autoridad, el contratista tendra derecho a que
se le reembolsen los costos directos que necesaria y razonablemente
hayan sido incurridos durante el periodo que va desde el cese de la
ejecucion del contrato hasta su reanudacion.

El contratista también podra ser compensado por sus gastos
administrativos, hasta un méximo del diez por ciento (10%) de los
costos directos que hayan sido reconocidos por la Autoridad como
relacionados al periodo de suspension.

La Autoridad no compensard gastos administrativos adicionales por
ninguna otra circunstancia ni utilizando otro método para calcular ese
gasto.

Tampoco se pagara ganancias sobre los gastos relacionados con el
periodo de suspension.

El Contratista tendra derecho a que se le extienda el plazo para ejecutar
el contrato, por un periodo no menor al del retraso.

Los aumentos de costos aprobados al Contratista y las prorrogas de
tiempo se documentaran mediante modificaciones al contrato.

La Autoridad no reconocera ningun ajuste en el precio ni tiempo del
contrato si la suspension o interrupcion se debe a motivos que son
imputables al Contratista o si se demuestra que la suspension o
interrupcion no ha impactado la ejecucion del contrato u obra.

Cuando la interrupcion en la ejecucion del contrato sea por causas
atribuibles a la Autoridad y al Contratista de forma concomitante, el
Contratista tendra derecho unicamente a que la Autoridad le extienda el
plazo para ejecutar el contrato, por un periodo igual al de las demoras
concomitantes.

’ Modificada por el articulo décimo de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia

7 de julio de 2003.
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4.28.16.

4.28.17.

RENOVACION. (Para contratos con renovaciones.)

1.

La renovacion es el derecho unilateral de la Autoridad por el cual ésta, a su
eleccion, podra adquirir bienes y servicios adicionales dentro del plazo
establecido, o renovar la duracion del contrato por los periodos establecidos en el
mismo.

Cuando se incluyan e identifiquen en el contrato "BIENES Y SERVICIOS
ADICIONALES SUJETOS A RENOVACION" o "PERIODOS DE
DURACION DE CONTRATOS SUJETOS A RENOVACION", la Autoridad
podré ejercer su derecho de adquirir éstos o renovar la duracion del contrato
dentro del plazo y a los precios establecidos en el contrato, previa notificacion al
contratista, dentro de los 30 dias calendario anteriores a la expiracion: (a) del
plazo establecido en el contrato para ordenar bienes y servicios adicionales
sujetos a renovacion o (b) del contrato. El oficial de contrataciones modificara el
contrato para notificar el ejercicio de este derecho.

El oficial de contrataciones antes de ejercer la renovacion, efectuard un analisis
de mercado para constatar que el ejercicio de la renovacion es la mejor
alternativa que beneficie a la Autoridad. Para esto, considerara el costo
administrativo del proceso de seleccion de contratistas en que incurriria la
Autoridad como un elemento en el analisis de mercado, previo al ejercicio de la
renovacion. En las compras hasta B/.100,000.00, el costo administrativo que se
aplicara sera de B/.4,000.00 y en las superiores a B/.100,000.00, sera de
B/9,000.00.

""DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO DE LA FACTURA
PRESENTADA.

1.

Entregado y aceptado el bien o servicio objeto del contrato y la factura
completa, el contratista podra ofrecer un descuento por pago adelantado y
solicitar en la factura correspondiente o por nota dirigida a la Seccion de
Cuentas por Cobrar y Pagar, Division de Contabilidad y Costos, que se le pague
la misma antes de los 30 dias calendario. La Autoridad podra acoger la solicitud
cuando considere que el descuento ofrecido es ventajoso para ésta.

La factura completa del contratista, domiciliado en la Republica de Panama,
debera cumplir con las disposiciones legales vigentes de la Republica, que
requieren lo siguiente:

a. Nombre del contratista,

b. Ntmero del Registro Unico del Contribuyente - RUC,

c. Digito verificador — DV,

d. Direccion del contribuyente,

' Modificada por el articulo trigésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo quincuagésimo sexto de la Resolucion No.
ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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4.28.18.

e. Numeracion correlativa,

f. Flujo gramas de los originales y copias, datos todos ellos que deberan
estar preimpresos,

g. Fecha de la operacion o factura.

h. Numero de orden de compra o contrato,

i. Condiciones acordadas para el pago, y

j. Cantidad y descripcion del producto o servicio vendido, precio
unitario y total.

k. Las facturas asi como los restantes documentos que la DGI autorice
deberan contener en forma impresa en el margen inferior de los
mismos, la individualizacion de la empresa impresora, su numero del
RUC, la fecha de impresion y la numeracioén que contiene cada
libreta.

""FORMA DE PAGO. La Autoridad del Canal de Panama pagara a los contratistas
el objeto del contrato de conformidad con las instrucciones recibidas del contratista

asi:

1.

Cheque enviado por correo. En el caso de los contratistas locales, es de suma
importancia que el nombre o razon social que aparece en el contrato u orden
compra esté registrado o autorizado para recibir correspondencia en el
apartado y la estafeta postal provistos. Los cheques extraviados en el correo
deberan ser reportados a la Seccién de Cuentas por Cobrar y Pagar de la
Division de Contabilidad y Costos de la Autoridad.

Cheque entregado por ventanilla. Para recibir el cheque por ventanilla en el
banco, el contratista debera solicitarlo a la Seccion de Cuentas por Cobrar y
Pagar de la Division de Contabilidad y Costos. La solicitud debera ser
tramitada en papel membrete del contratista, estar firmada por su gerente o
representante legal y copia de la correspondiente cédula de identidad. En la
solicitud deberan detallar los nombres y cédulas de las personas autorizadas
para retirar los cheques. Los cheques extraviados, a ser entregados por
ventanilla, deberan ser reportados a la Seccion de Cuentas por Cobrar y Pagar
de la Division de Contabilidad y Costos de la Autoridad.

Transferencia electronica de fondos. Para recibir el pago por este método, el
contratista notificaréd a la Seccidon de Cuentas por Cobrar y Pagar de la
Division de Contabilidad y Costos, el nimero de identificacion del banco del
proveedor (ABA number), localizacion del banco (ciudad, estado, pais) y el
numero de cuenta del contratista.

"' Modificada por el articulo quincuagésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril

de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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4.28.19. "CESION DE PAGOS.

1. La cesion de pagos es el tramite por el cual la Autoridad acepta la solicitud
del contratista de ceder los pagos que le correspondan por razon de la
ejecucion de un contrato a favor de una institucion financiera o del
Estado.

2. La cesidn de pagos se efectuara inicamente por la totalidad de los pagos
por emitirse bajo el contrato respectivo.

3. Este proceso cede a la institucion financiera o del Estado todos los pagos
futuros del contrato, y es independiente del monto citado en el contrato de
cesion.

4. La Autoridad hara los pagos cedidos a una sola institucion financiera o del
Estado.

5. Lainstitucion financiera como interesado por el pago presentard sus
certificados de Paz y Salvo Nacional y de la Caja del Seguro Social
vigentes para el tramite de éstos.

6. Aceptada la cesion de pagos, el contratista o el interesado anotara en las facturas
el siguiente texto: “Factura corresponde a contrato con cesion de pagos.”

7. Para la aceptacion por la Autoridad de la cesion de pagos del contrato a una
institucion financiera, el contratista presentara los siguientes documentos para la
aprobacion de la Autoridad:

a) Contrato de cesion de pagos entre el contratista (cedente) y la
institucion financiera (cesionario.) El contrato de cesion de pagos
contendra la siguiente informacion:
i.  Lareferencia al nimero del contrato cuyos pagos estan siendo cedidos.
ii.  Ladeclaracion que la cesion es por la totalidad de los pagos a emitirse
bajo el contrato o el remanente si ya se han efectuado pagos bajo el
contrato.
iii.  Que las partes del contrato de cesion (cedente y cesionario)
liberan a la Autoridad del Canal de Panamé de toda
responsabilidad que emane de la ejecucion de la cesion.
b) Autorizacion de la Junta Directiva del cedente para efectuar la cesion.
c) Carta solicitando la cesion de pagos dirigida al Oficial de
Contrataciones. La carta debera ser firmada por el representante
autorizado del cedente.
d) Certificados del Registro Publico (o equivalente en caso de compaiiias
extranjeras) del cedente y cesionario.
e) Autorizacion de la compafiia aseguradora o entidad garante del
contrato.
f) Copia de las cédulas de identidad personal del representante legal o
persona autorizada para firmar por el cesionario y el cedente. En caso

'2 Modificada por el articulo trigésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de
2006, vigencia 25 de febrero de 2006.
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de que estas personas no sean residentes, copia de otro documento de
identificacion personal aceptable a las partes.

g) Los certificados de Paz y Salvo Nacional y de la Caja del Seguro

Social vigentes de la institucion financiera y el cedente.

8. Los siguientes seran los requisitos aplicables a los casos en el que un
contratista quiera cederle sus pagos pendientes a instituciones del Estado:

4.28.20.

a)

b)
c)
d)
¢)

Una carta, firmada por el representante legal de la empresa solicitando
que los pagos se efectlien a la institucion respectiva del Estado, con la
aceptacion del pago por la institucion del Estado.

Autorizacion de la Junta Directiva del cedente para efectuar la cesion.
Certificado del Registro Publico del cedente.

Autorizacion de la compafiia aseguradora o entidad garante del contrato.
Copia de la cédula de identidad personal del representante del cedente.

BRESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR DECISION
UNILATERAL DE LA AUTORIDAD.

1.

La Autoridad se reserva el derecho unilateral de resolver parcial o
totalmente la ejecucion del contrato. El Oficial de Contrataciones
notificara por escrito al Contratista de la resolucion del contrato, indicando
los motivos, la fecha y los limites de la resolucion.

Una vez notificado de la resolucidn del contrato, el Contratista debera:

a. Detener inmediatamente la ejecucion del trabajo resuelto que esté
realizando €l o sus Subcontratistas;

b. Continuar ejecutando la porcidon de la obra que no haya sido resuelta;

c. Garantizar y proteger los bienes de la Autoridad;

d. Retirar del lugar de la obra las instalaciones provisionales y equipos
que fuesen de su propiedad y que no hubiesen sido incorporados a la
obra, siempre que dicha remocion no cause, a juicio de la Autoridad,
dafo alguno a las propiedades de la Autoridad, ni a la obra y/o a las
instalaciones ya construidas;

e. Transferir cualquier titulo de propiedad y entregar a la Autoridad
cualquier articulo manufacturado, suministro, material, planos, dibujos
y cualquier otra informacién, que de haberse completado el contrato,
serian propiedad de la Autoridad;

f. Tratar de vender cualquier articulo manufacturado, suministro,
material, producto del contrato, que la Autoridad no requiera, siempre
que el Oficial de Contrataciones lo haya aprobado.

En caso de resolucion del contrato por decision unilateral de la Autoridad,

el contratista tendra derecho a que se le reembolsen los costos directos

relacionados con el trabajo que haya realizado, y por los preparativos que

"> Modificada por el articulo duodécimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003,
vigencia 7 de julio de 2003.
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haya llevado a cabo por la porcidn no ejecutada, siempre y cuando hayan
sido necesarios y razonablemente incurridos.

4. FEl contratista también podra ser compensado por los costos indirectos,
hasta un méximo del diez por ciento (10%), de los costos directos del
trabajo ejecutado.

5. La Autoridad no compensara gastos administrativos adicionales por
ninguna otra circunstancia ni utilizando otro método para calcular ese
gasto.

6. Se reconoceran ganancias de cinco por ciento (5%) sobre los gastos
directos e indirectos incurridos por los trabajos ejecutados.

7. No se reconocera ganancia si se estima que el contratista hubiese incurrido
en pérdida en caso de haberse concluido el contrato.

8. El monto que la Autoridad deberé pagar al Contratista por razén de la
resolucion no superara el valor total del contrato.

9. En caso de discrepancias con relacion a la resolucion del contrato, éstas
podrén ser resueltas a través de la clausula de resolucion de reclamos.

4.28.21. '"“SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

1. El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al
contratista no podra recibir adjudicacion alguna como sancion por
incumplimiento de contrato por el plazo de:

a. Doce meses, cuando la cuantia del contrato sea superior a
B/.100,000.00.
b. Tres meses, cuando la cuantia del contrato sea hasta B/.100,000.00.

2. Elplazo de la sancidn sera contado a partir de la notificacion de la
suspension en Internet.

3. Siel contratista al ser sancionado estd cumpliendo un periodo de sancion
anterior, el nuevo periodo empezara a regir al finalizar el anterior.

4. La sancion estard sujeta al recurso de apelacion, en efecto devolutivo,
ante el Gerente Ejecutivo de la Division de Compras, Almacenes e
Inventarios. El recurso de apelacion deberd ser interpuesto dentro de los
cinco dias habiles contados a partir de la notificacion en Internet de la
suspension.

5. Para ser admitido el recurso, el apelante debera estar legitimado
legalmente para apelar, la resolucion debe ser susceptible del recurso, y
debera ser interpuesta en término oportuno.

6. De ser admitido el recurso, el Gerente Ejecutivo de la Division de
Compras, Almacenes e Inventarios notificara al apelante por escrito, via
facsimile o correo electronico, el cual contara con el término de cinco

'* Modificada por el articulo trigésimo octavo de la Resolucion No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo quincuagésimo octavo de la Resolucion No.

ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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dias habiles contados a partir de la notificacion, para que sustente su
pretension y pruebas.

La decision de la apelacion debera ser emitida por el Gerente Ejecutivo
de la Division de Compras, Almacenes e Inventarios en un término no
mayor de quince dias hébiles, contados a partir del perfeccionamiento del
expediente con la presentacion de las pretensiones y pruebas del apelante.
La resolucion del Gerente Ejecutivo de la Division de Compras,
Almacenes e Inventarios que recaiga sobre el recurso de apelacion pone
fin a la via administrativa.

4.28.22. CONTRATOS DE CANTIDADES ESTIMADAS.

1.

Los contratos de cantidades estimadas podran utilizarse para las érdenes de
compra, entregas o servicios. Cuando la AUTORIDAD requiera del suministro de
bienes y servicios de cantidades estimadas que aparezcan en la lista de precios de
la parte primera del contrato, ésta se compromete a adquirir los mismos del
contratista durante la vigencia del contrato. Las cantidades indicadas en la lista de
precios son estimadas y no comprometen a la AUTORIDAD a ordenar las
mismas, salvo que se indique lo contrario o se identifique en la lista de precios
una cantidad minima, la cual la AUTORIDAD estaria obligada a adquirir.

Los bienes y servicios objeto del contrato se adquiriran mediante 6rdenes de
compra, entrega o servicio expedidas por la unidad administrativa responsable por
la adquisicion. Las 6rdenes estan sujetas a los términos, condiciones y clausulas
del contrato. En caso de discrepancias entre la orden y el contrato, éste tltimo
prevalecera.

Los precios pactados no podran incrementarse durante la vigencia del contrato,
salvo que el contrato expresamente estipule lo contrario. El contratista se
compromete a entregar los bienes ordenados al precio y en el plazo acordado.
Sila AUTORIDAD necesite la entrega urgente de bienes y servicios en plazos
mas cortos y distintos a los estipulados en el contrato y el contratista no este en
capacidad de aceptar la orden de conformidad con los términos, condiciones y
plazos de entrega de la misma, la AUTORIDAD podra adquirir los bienes y
servicios por otro medio de seleccion de contratistas.

Las ordenes expedidas durante la vigencia del contrato y no completadas durante
la misma, se completaran conforme al plazo indicado en la orden. Los derechos y
obligaciones de las partes dimanantes del contrato se extenderan hasta el plazo de
entrega estipulado en la orden.

En la orden se detallara el lugar de entrega de los bienes o prestacion de los
servicios, si son distintos a los estipulados en el contrato, y el empleado de la
Autoridad responsable por la inspeccion y aceptacion de los mismos.

El contratista presentara la factura correspondiente al momento de entregar los
bienes o prestar los servicios al empleado de la Autoridad identificado en el
numeral anterior para que éste verifique que la entrega y calidad de los mismos se
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ajusten a los términos acordados en el contrato y que este emita su conformidad
para que proceda el pago.

8. Una vez cumplido con el requisito del numeral anterior, el contratista presentara
la factura junto con la verificacion y documento de conformidad a la Secciéon de
Cuentas por Cobrar y Pagar de la AUTORIDAD.

4.28.23. ACUERDOS EN BASE A LISTAS DE PRECIO. Son partes de este acuerdo en
base a listas de precio la Autoridad del Canal de Panama (AUTORIDAD) y el
suscriptor quien aparece en la parte primera de este acuerdo (SUSCRIPTOR). Podra
haber mas de un suscriptor. Las partes se comprometen a lo siguiente:

1. Cuando la AUTORIDAD requiera del suministro de bienes y servicios que
aparecen en la lista de precios de la parte primera de este acuerdo, ésta se
compromete a adquirir éstos del SUSCRIPTOR o SUSCRIPTORES durante la
vigencia del acuerdo, periodo base y renovaciones, si las hubiese.

2. Las cantidades indicadas en la lista de precios son cantidades estimadas y no
comprometen a la AUTORIDAD a ordenar las mismas del SUSCRIPTOR o
SUSCRIPTORES.

3. El presente acuerdo en base a listas de precios no es un contrato. La relacién
contractual se establece con la expedicion de la orden de compra por la
AUTORIDAD, y aceptacion de ésta por el SUSCRIPTOR, quién tendra un plazo
de tres (3) dias habiles, contados a partir de la fecha en que se le envie la orden de
compra, para comunicar su aceptacion o rechazo.

4. Si existe mas de un SUSCRIPTOR para el mismo renglon, la AUTORIDAD
escogera el SUSCRIPTOR, previa verificacion en el sistema ORACLE, de que
éste es el que cuenta con la menor cuantia ordenada.

5. Cuando los SUSCRIPTORES no estén en capacidad de aceptar la orden de
compra de conformidad con los términos y condiciones de entrega de la misma, la
AUTORIDAD podra adquirir los bienes y servicios por otro medio de seleccion
de contratistas.

6. Los precios pactados no podran incrementarse durante la vigencia del acuerdo,
salvo que el acuerdo expresamente estipule lo contrario. E1 SUSCRIPTOR se
compromete a entregar los bienes ordenados al precio y en el plazo acordado.

7. Los bienes y servicios objeto del presente acuerdo se adquiriran mediante 6rdenes
de compra expedidas por la unidad administrativa responsable de la compra. Las
ordenes de compra estan sujetas a los términos, condiciones y cldusulas del
acuerdo. En caso de discrepancias entre la orden de compra y el acuerdo, el
acuerdo prevalecera.

8. Las ordenes de compra expedidas durante la vigencia del acuerdo y no
completadas durante la misma, se completaran conforme a la fecha de entregada
indicadas en la orden. Los derechos y obligaciones de las partes preceptuadas en
el acuerdo se extenderan hasta la fecha de cumplimiento estipulada en la orden.

Pagina 15 de 59

Modificado por el articulo septuagésimo cuarto de la Resolucion No. ACP-AD-RMO08-11 de 18 de abril de 2008.
Vigencia: 18 de mayo de 2008.



ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRA, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y
OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA

9. La orden de compra detallara el lugar de entrega de los bienes o prestacion de los
servicios, y el empleado de la Autoridad responsable por la inspeccion y
aceptacion de los mismos.

10. El contratista presentara la factura correspondiente al momento de entregar los
bienes o prestar los servicios al empleado identificado en el numeral anterior, para
que ¢éste verifique que la entrega y calidad de los mismos se ajusten a los términos
acordados en el contrato y que emita su conformidad para que proceda el pago.

11. Una vez cumplido con el requisito especificado en el numeral anterior, el
contratista presentara la factura junto con la verificacién y documento de
conformidad a la Seccion de Cuentas por Cobrar y Pagar de la AUTORIDAD.
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4.28.24. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. (Su aplicabilidad se
detallara en la orden de compra o contrato.) El contratista cede de forma
exclusiva a la Autoridad del Canal de Panama todos los derechos de autor y de
propiedad industrial sobre los disefios, modelos, planos, manuales, informes y otros
documentos especificados en el pliego de cargos, que hayan sido elaborados por el
contratista en la ejecucion de este contrato. La Autoridad tendra el derecho exclusivo
para realizar o autorizar modificaciones, arreglos y transformaciones a estos, de
comunicarlos publicamente, de reproducirlos, de registrarlos como propios, de
comercializarlos, y de utilizar los mismos.

4.28.25. CONTRATO CON ENTIDAD PUBLICA EXTRANJERA. El contrato para la
prestacion de servicios técnicos suscritos con entidad publica extranjera, con la cual
exista un acuerdo para tal proposito, incorpora los términos y condiciones de dicho
acuerdo.

4.28.26. AJUSTE DE PRECIOS. (Para contratos de obras.)
Todos los precios incluidos en el listado de precios son fijos, y no estaran sujetos a
ajustes de precios por cualquiera razon.

4.28.27. DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO. (Para contratos de obras.)
Dentro de los primeros diez (10) dias calendario siguientes al perfeccionamiento del
contrato y/o segun lo requiera el oficial de contrataciones, el Contratista debera
presentar para su aprobacion un desglose detallado del precio de su propuesta.
Desgloses de precios supletorios, parciales o totales seran entregados al oficial de
contrataciones si son requeridos. Los pagos al Contratista estaran basados en los
desgloses de precios aprobados por el oficial de contrataciones.

4.28.28. CONDICIONES FiSICAS DIFERENTES A LAS CONTRATADAS. (Para
contratos de obras)

1. El Contratista debera notificar por escrito al oficial de contrataciones
inmediatamente cuando encuentre cualquiera de las siguientes condiciones en el
sitio de la obra y antes de que dichas condiciones sean perturbadas:

a. Condicion bajo tierra que difiera considerablemente de la indicada en este
contrato; o,

b. Condicidn desconocida e inusual en el sitio de trabajo que difiera
considerablemente de aquellas que generalmente se encuentran en un trabajo
de la indole de la contratada.

2. El oficial de contrataciones debera investigar la condicion reportada
inmediatamente al recibir a la notificacion del Contratista. En el evento de
decidir el oficial de contrataciones de proceder con la obra, y si la condicion
difiere considerablemente de la contratada y causa un aumento o disminucién en
los gastos de ejecucion o en el tiempo estipulado para completar cualquier
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porcidn de la obra, se negociard una modificacion para implementar los cambios
causados por las condiciones fisicas encontradas.

No se hara ningun ajuste al contrato si el Contratista no cumple con la
notificacion requerida por escrito.

No se hara ningtn ajuste al contrato por condiciones fisicas diferentes a las
contratadas después que se haya hecho el pago final del contrato.

4.28.29. MATERIALES Y MANO DE OBRA. (Para contratos de obras.)

1.

El equipo, materiales y articulos que van a ser incorporados en la obra objeto de
este contrato deberan ser nuevos, de la mejor calidad y aptos para el uso
propuesto, a menos que se especifique lo contrario. Cualquier referencia en las
especificaciones concernientes a equipo, materiales, articulos o procesos
patentados por registro de marca, fabricante o nimero de catalogo tiene el
proposito de establecer un nivel de calidad y no debera ser interpretado como
restrictivo a la mas amplia competencia. El Contratista podra utilizar cualquier
equipo, material, articulo o proceso que en la opinion del oficial de
contrataciones sea igual o equivalente al especificado.

El Contratista deberé obtener la aprobacion del oficial de contrataciones para la
maquinaria, los equipos mecanicos o cualquier otro tipo de equipo que sera
incorporado a la obra. Al momento de solicitar la aprobacion, el Contratista
debera suministrar al oficial de contrataciones el nombre del fabricante, el
nimero del modelo, y demas informacién concerniente al desempefio, capacidad,
naturaleza y categoria del equipo en cuestion. Cuando asi lo requiera este
contrato o el oficial de contrataciones, el Contratista también debera obtener la
aprobacion del oficial de contrataciones para los materiales o articulos que el
Contratista contemple incorporar a la obra. Al momento de solicitar la
aprobacion, el Contratista debera suministrar informacion completa concerniente
al material o articulo en cuestion. Cuando asi se le indique, el Contratista debera
suministrar muestras para su debida aprobacion. El Contratista cubrira todos los
costos relacionados al suministro de dichas muestras. Toda la maquinaria,
equipo, materiales y articulos que no cuenten con la debida aprobacién, y que
sean instalados o utilizados por el Contratista, seran instalados y utilizados bajo
el riesgo de su rechazo y la obligacion de su remocidn posterior.

Todo trabajo bajo este contrato debera ser ejecutado en la mejor forma posible,
con altos niveles de calidad y con personal calificado para las diferentes etapas
del trabajo. El oficial de contrataciones podra requerir, por escrito, que el
Contratista remueva del trabajo a cualquier empleado que el oficial de
contrataciones considere incompetente, descuidado u objetable en cualquier otro
sentido.
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4.28.30.

4.28.31.

4.28.32.

DIRECCION DE LA OBRA. (Para contratos de obras.)

1. Durante la ejecucion de este contrato y hasta la finalizacion y aceptacion del
mismo, el Contratista debe asignar en el sitio de la obra a un superintendente
competente, aprobado por el oficial de contrataciones, y que tenga la autoridad
para actuar a nombre del Contratista.

2. Como minimo, el superintendente asignado debe ser un profesional que posea
certificado de idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura y que
posea experiencia previa preferiblemente en el tipo de trabajo especificado en
este contrato. Este profesional debe estar presente en el area de obra durante
todas las horas de trabajo.

3. El superintendente debera contar con el nimero adecuado de ayudantes o
capataces para las distintas fases que en forma contemporanea se lleven a cabo en
la obra. El superintendente de la obra, asi como sus ayudantes o capataces, estan
obligados a seguir las indicaciones del Inspector relacionadas con el
cumplimiento de las especificaciones y planos del contrato. El oficial de
contrataciones podra exigir, y el Contratista debera acatar, el cambio o remocién
de cualquier capataz o supervisor en caso de demostrada incompetencia o
negligencia.

4. El Contratista no podra remover al superintendente y capataces aprobados por el
oficial de contrataciones de la obra, sin que exista previa notificacion por escrito
de tal medida y que el sustituto haya sido aprobado.

OTROS CONTRATOS. (Para contratos de obras.) La Autoridad podra realizar,
por si misma o por terceros, trabajos cerca o en el sitio de la obra objeto de este
contrato. El Contratista cooperara con los otros Contratistas o empleados de la
Autoridad y cumplird con todas sus obligaciones contractuales, ajustando la
programacion para acomodar la ejecucion de los trabajos bajo las direcciones que
para tales efectos le emita el oficial de contrataciones. El Contratista no debera
aceptar o permitir ninguna accioén que interfiera con la ejecucion de los trabajos por
parte de otros Contratistas o empleados de la Autoridad.

PROTECCION A LA VEGETACION, ESTRUCTURAS, EQUIPO Y

UTILIDADES EXISTENTES. (Para contratos de obras.)

1. El Contratista protegera y preservara todas las estructuras, equipos y vegetacion
(tales como arboles, arbustos y grama) en el area de trabajo y sus alrededores que
no vayan a ser removidas y que no interfieran con el trabajo requerido por este
contrato. El Contratista se limitara a remover arboles cuando se le indique
hacerlo, y evitara causar danos a la vegetacion adyacente. Si alguna rama o
tronco de un arbol es roto durante la ejecucion de la obra por negligencia en la
operacion de un equipo o por los trabajadores, el Contratista hara un corte
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preciso a dicha rama o tronco y pintard el corte con un compuesto especial para
poda de arboles de acuerdo con las instrucciones del oficial de contrataciones.
El Contratista protegera de cualquier dafio toda mejora existente y utilidades en
el area de la obra y alrededores, y propiedades de terceros adyacentes al area de
la obra que le fueran notificadas o que debi6 saber de su existencia el Contratista.
El Contratista reparara cualquier dafo causado a estas estructuras o facilidades,
incluyendo aquellas propiedades de terceros, que resultasen por negligencia o
falta de cumplimiento de los requisitos de este contrato, o por no tomar las
debidas precauciones al realizar los trabajos.

En caso de dafios a la propiedad, planta y equipo de la Autoridad imputables al
contratista, se aplicara el procedimiento del Manual de Sistemas Financiero
(MFS) 5.110, Registro y recuperacion de los costos de reparacion de daios
ocasionados por contratistas de la ACP para proceder con la investigacion,
reparacion y compensacion de los dafios.

4.28.33. SITIO DE LA OBRA, TALLERES, AREAS DE ALMACENAMIENTO Y
OFICINAS DE CAMPO. (Para contratos de obras.)

1.

El término “sitio de la obra” incluye todas las areas en las que el Contratista
debera realizar sus operaciones con el objeto de llevar a cabo este contrato, sin
dejar por fuera las areas de trabajo de la Autoridad, talleres, oficinas, carreteras,
calles y otras facilidades.

El Contratista debera limitar sus operaciones (incluyendo las de almacenaje de
materiales) al area asignada en el pliego de cargos o a aquellas aprobadas por el
oficial de contrataciones.

El Contratista es responsable de los trabajos efectuados durante la ejecucion de la
obra y libera a la Autoridad (incluyendo a sus oficiales y agentes) de toda
responsabilidad civil de cualquier tipo que resultase de sus acciones.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera presentar para aprobacion del
oficial de contrataciones un plano en triplicado que muestre la ubicacion y
dimensiones de las facilidades que intenta construir de caracter temporal tales
como: oficinas, talleres, areas de almacenaje, facilidades sanitarias, y demas
facilidades que considere necesarias para la ejecucion del contrato.

Estas estructuras temporales seran edificadas con mano de obra y materiales
suministrados por el Contratista sin cargo alguno para la Autoridad. Estas
estructuras temporales seran de propiedad del Contratista y serdn removidas
restaurando el area de la obra a las condiciones originales, sin costo alguno para
la Autoridad, al momento de finalizar la obra y antes de ejecutarse el pago final.
Solo los equipos y materiales requeridos bajo este contrato podran ser
almacenados en el 4rea aprobada para tales fines al Contratista.

Si durante la ejecucion del contrato, areas asignadas para el uso del Contratista
no estan siendo usadas por el Contratista o se demuestra que no son esenciales
para el desarrollo futuro de la obra segun lo determine el oficial de
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4.28.34.

4.28.35.

contrataciones, el Contratista debera inmediatamente y cuando asi se lo instruya
el oficial de contrataciones, desocupar y limpiar las areas sin costo adicional para
la Autoridad.

LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA OBRA. (Para contratos de obras.) El
Contratista mantendra el lugar de la obra en todo momento, incluyendo areas de
almacenamiento o deposito, limpias y libres de acumulacion de desperdicios. Antes
de terminar los trabajos diarios, el Contratista removera del sitio de la obra y sus
alrededores todo tipo de desperdicio, herramientas, andamios, equipos y materiales
que no sean propiedad de la Autoridad. Una vez terminada la obra, el Contratista
debera dejar el lugar de la obra en forma ordenada y limpia a satisfaccion del oficial
de contrataciones.

ESPECIFICACIONES Y PLANOS DEL CONTRATO. (Para contratos de
obras.)

1.

El Contratista mantendra una copia de las especificaciones y planos del contrato
en el sitio de la obra y permitira su uso en cualquier momento al oficial de
contrataciones o su representante. Toda informacion, dato o detalle que se
muestre en los planos de contrato pero que no se mencione en las
especificaciones o viceversa, deberd entenderse como si estuviera
especificamente mostrado y mencionado en ambos. En casos donde hubiese
diferencias entre la informacioén mostrada en los planos y las especificaciones, lo
indicado en las especificaciones prevalecerd. En casos de discrepancias en
cuanto a dimensiones en los planos o especificaciones, la misma debera ser
presentada por escrito al oficial de contrataciones quien dard la interpretacion
final por escrito al Contratista. En casos de discrepancia entre dimensiones
numéricas y escalas mostradas en los planos, prevalecerdn las dimensiones
numéricas. Toda interpretacion errénea del Contratista, asi como los gastos
originados por dicha interpretacion, seran responsabilidad exclusiva del
Contratista.

Planos de taller significan dibujos presentados a la Autoridad por parte del
Contratista o Subcontratista con la finalidad de mostrar en detalle métodos
propuestos de fabricacion, ensamble de piezas estructurales y detalles de
instalacion de sistemas, materiales y equipo. Estos planos de taller deben incluir
dibujos, diagramas, esquemas, listado y literatura descriptiva de los equipos,
ilustraciones, resultado de pruebas y toda la informacidn necesaria que permita
al Contratista explicar en detalle como ejecutard los diferentes aspectos de la
obra de acuerdo a lo requerido en el contrato.

La Autoridad se reserva el derecho de duplicar, usar y disponer de los planos de
taller e informacidén complementaria suministrados para aprobacion bajo este
contrato, segun lo considere necesario a sus intereses.
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4.

Si este contrato requiere la presentacion de planos de taller, el Contratista tiene la
responsabilidad de coordinar la preparacion de los mismos, verificar que estos
tengan toda la informacion correcta y asegurar que cumplan con los requisitos de
este contrato.

Los planos de taller, previa presentacion a la Autoridad, deben ser aprobados por
el Contratista y como evidencia de su revision y aprobacion los mismos deben
ser firmados o sellados como tal por el Contratista. De no existir evidencia de la
aprobacion por parte del Contratista, el oficial de contrataciones lo devolvera
para que sea suministrado para aprobacion nuevamente.

El oficial de contrataciones aprobara o rechazara los planos de taller. De
rechazarse los planos de taller, este le indicara las razones al Contratista.
Cualquier trabajo realizado sin la aprobacion del oficial de contrataciones de los
planos de taller, serd por cuenta y a riesgo del Contratista. La aprobacion por el
oficial de contrataciones no exime al Contratista de su responsabilidad por
errores u omisiones en los planos de taller, ni de su responsabilidad de cumplir
con los requisitos de este contrato, con excepcion de variaciones expresamente
aprobadas por el oficial de contrataciones. Si los planos de taller muestran
variaciones a los requisitos del contrato, el Contratista debera indicar tales
variaciones por escrito en nota dirigida al oficial de contrataciones, en forma
separada al momento de someter los planos de taller para aprobacion. De ser
aprobada la variacion por el oficial de contrataciones, esta se formalizara
mediante una modificacion al contrato.

El Contratista debera someter al oficial de contrataciones para aprobacion cuatro
(4) copias de los planos de taller (salvo que se indique lo contrario en otra parte
de las especificaciones) segun se requieran en las especificaciones técnicas. El
oficial de contrataciones retendra tres (3) copias y una serd devuelta al
Contratista.

4.28.36. ALCANCE DE LA OBRA. (Para contratos de obras.)

1.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas, instrumentos, transporte, combustible, energia, agua (excepto
cualquier material, equipo o servicio que el pliego indique a ser suministrado por
la Autoridad), la superintendencia necesaria, para una ejecucion y terminacioén
de la obra de acuerdo al estricto cumplimiento de los términos del contrato.

El contratista principal debera ejecutar, con su propio personal, equipo, y
material, trabajo equivalente a un minimo de cincuenta y cinco por ciento (55%)
del total del trabajo contratado. Este porcentaje podra ser reducido durante la
ejecucion del trabajo, si el Contratista lo solicita, y el oficial de contrataciones
considera que esta reduccion es beneficiosa para la Autoridad.
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4.28.37. "“PREVENCION DE ACCIDENTES. (Para contratos de obras.)

1.

El Contratista proveerda y mantendra las condiciones de trabajo y procedimientos
que resguarden las vidas del ptiblico en general y del personal de la Autoridad,
propiedades, materiales, suministros y equipos expuestos a los trabajos realizados
por el Contratista; eviten interrupciones a las operaciones de la Autoridad y
demoras en las fechas de terminacion de trabajos; y controlen los costos durante
la ejecucion de la obra.

Para tales propdsitos y en contratos de obras, demolicidon, remocion o
remodelacion, el Contratista debera --

a. Suministrar barricadas o cercas de seguridad, sefializaciones y luces;

b. Cumplir con los reglamentos, manuales y disposiciones de seguridad y salud
ocupacional y proteccion del medio ambiente, pertinentes de la Autoridad del
Canal del Canal, los estandares de los Cédigos de Regulaciones Federales (29
CFR Parte 1926 y 29 CFR Parte 1910) y los de la Asociacion Nacional de
Proteccion contra Incendios (National Fire Protection Association - NFPA)
de los Estados Unidos de América.

c. Adoptar cualquier medida de seguridad que el oficial de contrataciones
indique que sea necesaria para la ejecucion de los trabajos.

Si el oficial de contrataciones se percata de cualquier anomalia encontrada en lo
que respecta a estos requisitos, o de cualquier condicion que represente algin
peligro inminente o riesgo para a la salud y resguardo del personal de la
Autoridad o el publico en general, este notificara al Contratista verbalmente,
seguido de una notificacion escrita requiriéndole al Contratista tomar accion
inmediata para corregir la situacion. Esta notificacion, cuando sea entregada al
Contratista o su representante en el sitio de trabajo, sera considerada como
notificacion oficial de incumplimiento de contrato que requiere una medida
correctiva. Si el Contratista no toma o rehtisa tomar accion correctiva, el oficial
de contrataciones podra suspender parcial o totalmente los trabajos de la obra
hasta que el Contratista tome las acciones debidas. El Contratista no podra
presentar un reclamo por prorroga al contrato ni costos adicionales en base a esta
orden de suspension.

El Contratista debera notificar al oficial de contrataciones o a su representante de
cualquier condicion peligrosa que no sea su responsabilidad, pero que puede ser
corregida por terceros.

Cuando esté realizando trabajos eléctricos, o cuando los trabajos se realicen cerca
de equipos o circuitos eléctricos, el Contratista tomara las siguientes medidas:

a. Sera responsable de verificar que el suministro de corriente eléctrica a la
estructura sea cortado, aislada, y marcada con la debida sefializacion. La
Autoridad cortara el suministro de energia eléctrica o aislara el cable,
conductor, barra, interruptor de circuito o linea en la cual el Contratista desea

'> Modificada por el articulo quincuagésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de
2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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4.28.38.

6.

a.

trabajar. La Autoridad volvera a conectar la energia eléctrica al cable,
conductor, barra, interruptor de circuito, o linea una vez que el Contratista
haya completado el trabajo en los mismos y certifique que estan listos para
ponerse en servicio.

Cuando se realicen trabajos de pintura, techos o remodelacion de edificios en
las proximidades de lineas eléctricas, estos se programaran de tal manera que
se corte la energia eléctrica de los cables mientras haya personal trabajando
en el area. El Contratista hard los arreglos necesarios con el representante
del oficial de contrataciones y la Division de Energia de la Autoridad para el
corte de energia del cable, segun sea necesario.

Trabajos de pintura, remodelacion y adiciones a edificios de la Autoridad
usualmente requieren trabajar cerca de equipos eléctricos y circuitos dentro
de los mismos. Cuando el oficial de contrataciones considere necesario
cortar la energia eléctrica de estos circuitos, el oficial de contrataciones
programara dichos servicios de desconexion.

Los cortes de energia eléctrica, cuando sean necesarios, se programaran de tal
manera que se evite una interrupcion prolongada del servicio.

Son obligaciones del Contratista también:

Presentar para aprobacion el plan de seguridad dentro de treinta (30) dias
calendarios después de adjudicado el contrato. El plan de seguridad debera
incluir sesiones de entrenamiento e inspecciones de seguridad de una forma
frecuente y apropiada, como parte normal e integral de las actividades
contractuales.

Presentar para aprobacion una lista del equipo de proteccion personal, por
tipo y fabricante, a ser utilizado por los empleados cuyas ocupaciones
conlleven un grado de riesgo.

Consultar con representantes del oficial de contrataciones para desarrollar un
entendimiento mutuo en la administracion del plan de prevencion de
accidentes (andlisis y control de riesgos, certificaciones y pruebas de equipos
de manejo de materiales, y de personas competentes; entrenamiento de
trabajadores y supervisores del contratista, coordinaciones y autorizaciones
en areas industriales y oficinas, planes de contingencia.)

El Contratista debera incluir esta clausula en todos sus subcontratos, haciendo
cambios necesarios con relacion a las partes involucradas.

El Contratista debera hacer caso omiso a aquellas porciones de esta cldusula
que no apliquen especificamente al trabajo requerido por este contrato.

LETRERO DE OBRA. (Para contratos de obras.) El Contratista confeccionara e
instalara un letrero en el sitio de la obra en el lugar que le indique el oficial de
contrataciones. El letrero tendrd un tamafio de 1.20 m de alto por 1.80 m de ancho y
cumplird con los requisitos expuestos en el dibujo que se incluye al final de esta
seccion del pliego de cargos. El letrero debera ser instalado a mas tardar diez (10)
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dias calendarios después que el Contratista reciba la nota de proceder. No se hara
pago por separado por instalar y mantener el letrero de obra.

4.28.39. PROTECCION DE LOS MATERIALES Y OBRA. (Para contratos de obras.)

1. El Contratista sera responsable de proteger, conservar y mantener todo el
material, suministro o equipo (incluyendo cualquier suministro o propiedad de la
Autoridad), asi como los trabajos realizados o en proceso de ejecucion contra
cualquier deterioro, dafo o pérdida, durante el tiempo que duren los trabajos
hasta la fecha de aceptacion de la obra.

2. Todas las solicitudes que el oficial de contrataciones realice relacionadas a la
proteccion de materiales e integridad de la obra deberan ser atendidas por el
Contratista.

3. Si, a opiniodn del oficial de contrataciones, el Contratista no toma las medidas
necesarias para proteger los materiales, suministros, equipo y trabajo ejecutado,
éstos seran protegidos por la Autoridad y el costo que esta accion implique sera
impuesto al Contratista o deducido de pagos adeudados al mismo.

4.28.40. FACILIDADES SANITARIAS. (Para contratos de obras.) El Contratista debera
suministrar y mantener servicios sanitarios para el uso de su personal en el sitio de la
obra. El tipo, cantidad y ubicacion de las mismas seran aprobadas por el oficial de
contrataciones. El Contratista debera mantener los servicios sanitarios limpios en
todo momento. Una vez que se hayan terminado los trabajos en el sitio de la obra, el
Contratista deberd remover los servicios sanitarios a su propio costo.

4.28.41. AGUA POTABLE. (Para contratos de obras.) A menos que se indique lo contrario,
el Contratista debera suministrar agua potable para sus empleados.

4.28.42. DATOS DESCRIPTIVOS Y CORRESPONDENCIA. (Para contratos de obras.)

1. Todos los catalogos, instrucciones de operacion, literatura descriptiva,
referencias, especificaciones, dibujos y notas referentes al equipo y/o materiales
suministrados de acuerdo a las especificaciones, al igual que toda la
correspondencia, deberan estar escritos en espafiol, a excepcion de aquellos
documentos referentes a equipo y/o materiales que solo estén disponibles en
inglés.

2. Todos los planos y dibujos deberan ser confeccionados de acuerdo con los
requisitos del American National Standard Institute (ANSI) utilizando el sistema
métrico de medidas. Sin embargo, se permitira la utilizacion del sistema inglés
de medidas cuando las condiciones asi lo requieran, sujeto a la aprobacion del
oficial de contrataciones.

3. Cuando las especificaciones 0 el oficial de contrataciones asi lo requieran, el
Contratista debera suministrar siete (7) copias (a menos que se especifique lo
contrario) de los siguientes documentos para su aprobacion:
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Lista de Materiales: Antes de que se adquiera cualquier material, accesorio o
equipo a ser incorporado a la obra, el Contratista debera suministrar un
listado completo de dichos materiales, accesorios o equipo, junto con los
nombres y direcciones de los fabricantes y sus nimeros de catalogo y
marcas. Se deberd suministrar una lista completa, por separado,
correspondiente a los materiales, accesorios y/o equipo requeridos bajo cada
seccion de las especificaciones.

Datos Descriptivos: El Contratista deberd suministrar informacion detallada
y datos descriptivos para los diferentes materiales, accesorios y equipos a
incorporarse a la obra, con el fin de determinar su calidad y su cumplimiento
con los requisitos de las especificaciones. Cualquier material, accesorio o
equipo que a juicio del oficial de contrataciones no cumpla con las
especificaciones sera rechazado. Los productos de cualquier fabricante
reconocido y regularmente dedicado a su produccion comercial no seran
excluidos sobre la base de diferencias menores, siempre y cuando se cumpla
con todos los requisitos de las especificaciones referentes a materiales,
capacidad y desempefio.

4. Muestras:

a.

El Contratista deberd suministrar todas las muestras de materiales requeridas
en las especificaciones dentro de un periodo razonable previo a su
utilizacion, para permitir su inspeccion y la realizacion de pruebas. Aquellas
muestras de materiales que requieran pruebas de laboratorio requeriran, por
lo general, un minimo de veinte (20) dias calendarios para ser probadas una
vez sean recibidas por el oficial de contrataciones. Sin embargo, se podra
requerir un periodo de tiempo considerablemente mayor dependiendo de la
naturaleza de las pruebas requeridas o de la capacidad del laboratorio para
ejecutar las mismas.

Todas las muestras, en los tamafios y cantidades requeridas por el Oficial de
Contratacion o por las especificaciones, deberan ser suministradas (salvo
cuando el oficial de contrataciones indique lo contrario) identificada con el
numero del contrato, cldusula correspondiente de las especificaciones,
nombre del material, marca, nombre del fabricante, lugar de origen, nombre
y ubicacién de la obra en la cual va a ser utilizado el material y el nombre
del Contratista que la suministra.

Las muestras deberan ser empacadas de modo que se asegure que lleguen a
su destino en buenas condiciones y con todos los gastos de transporte y
manejo prepagados por el remitente.

Una vez aprobadas, aquellas muestras de materiales que no estuvieron
sujetas a pruebas destructivas seran archivadas en las oficinas del oficial de
contrataciones hasta que se complete la obra, a excepcion de aquellas
muestras de accesorios u otros articulos aprobados por el oficial de
contrataciones, los cuales podran ser marcados para su identificacion e
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instalacion en la obra. Si el Contratista desea mantener una muestra
aprobada para sus archivos, éste debera suministrar suficientes muestras
adicionales para permitir la distribucion requerida. Toda muestra aprobada o
rechazada sera devuelta solo a su solicitud del Contratista y cualquier costo
asociado a esta devolucion sera cubierto por el mismo.

Las muestras seleccionadas estaran sujetas a pruebas de acuerdo a los
requisitos de las especificaciones aplicables. Siuna muestra no cumple con
los requisitos de las especificaciones, el costo de la prueba sera cubierto por
el Contratista. La Autoridad se reserva el derecho de rechazar el recibir
muestras de materiales de cualquier fabricante cuyas muestras previas no
hayan pasado las pruebas requeridas en las especificaciones.

5. Presentacion de Materiales, Accesorios y/o Equipos:

a.

Cada presentacion de materiales, accesorios y/o equipo debera ser
suministrado con su respectivo formulario (Formulario 1528 de la Autoridad
del Canal de Panama), completo y certificado por el Contratista. En la
medida en que sea posible, se debera presentar un s6lo formulario con la
cual se presenten toda la informacion correspondiente a cada seccion de las
especificaciones, pero bajo ninguna circunstancia se debera presentar
mediante un solo formulario informacion correspondiente a mas de una
seccion de las especificaciones. Cada copia de la informacion suministrada
para aprobacion deberd estar propiamente identificada con el numero y
nombre de la seccion de las especificaciones, el material o equipo al cual
corresponde, y el nimero de contrato correspondiente. Si existe alguna
diferencia entre el equipo o material propuesto y el especificado, ésta debera
ser claramente indicada en la presentacion de materiales, accesorios y/o
equipo. No se permitira la fabricacion o construccion relacionada al material
o equipo hasta que los mismos sean aprobados.

Una vez aprobada la presentacion del material, accesorio y/o equipo, cada
copia serd identificada mediante un sello que indicard “Aprobado” o
“Aprobado con notas”, y un juego de copias sera devuelto al Contratista.
Las presentaciones de materiales, accesorios y/o equipos que hayan sido
aprobadas de esta forma no requeriran ser suministradas nuevamente. Sin
embargo, si la copia que recibe el Contratista tiene un sello de “Rechazado”,
esta presentacion de material, accesorio y/o equipo debera ser presentada
nuevamente tan pronto como sea posible con las correcciones y/o ajustes
requeridos por el oficial de contrataciones. Si el Contratista desea recibir
mas de una (1) copia de vuelta, deberd incrementar la cantidad de copias
suministradas en igual proporcion, indicando su peticioén por escrito en el
formulario.

La aprobacion de las presentaciones de materiales, accesorios y/o equipos
por parte del oficial de contrataciones bajo ninguna circunstancia
representara una revision completa, y solo indicara que, en general, los
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materiales, equipo, sistema, arreglo, detalles y/o métodos de construccion
son satisfactorios. Dicha aprobacion no relevaré al Contratista de
responsabilidad alguna por cualquier error u omision que pudiera existir, y el
Contratista sera responsable por las dimensiones y disefio de conexiones
adecuadas, detalles, construccion adecuada, instalacion y operacion de todo
el trabajo de acuerdo a las especificaciones. La aprobacion estard sujeta a la
inspeccion final para aceptacion de la obra.

4.28.43. PLANOS COMO CONSTRUIDO. (Para contratos de obras..)

1.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera mantener un juego
completo de los planos del contrato donde se anoten todos los cambios y
correcciones a la informaciéon mostrada en los planos suministrados al
Contratista.

Este juego de planos actualizado estara disponible en todo momento en el sitio de
la obra. Si el oficial de contrataciones determina que la actualizacion del juego
de planos no muestra los cambios surgidos a la fecha, este podra suspender la
ejecucion fisica de aquellos segmentos de los trabajos donde los cambios o
correcciones no estén incorporados al juego de planos. Cualquier costo o retraso
causado por esta decision del oficial de contrataciones sera por cuenta del
Contratista.

A la terminacién de la obra, el oficial de contrataciones entregara al Contratista
un juego de los planos del contrato para que el Contratista registre o marque
sobre este todos los cambios o correcciones para que refleje la obra “como
construida”. Esta copia del juego de planos marcados “como construidos”
debera ser entregada al oficial de contrataciones antes de la aceptacion de la obra.
Todas las revisiones y cambios hechos deben ser mostrados de tal manera que
resalten sobre la informacion originalmente suministrada.

4.28.44. AREAS DE ACCESO RESTRINGIDO. (Para contratos de obras.)

1.

Los empleados del Contratista requeriran permisos especiales para el acceso a
areas restringidas (tales como las esclusas, plantas de energia eléctrica, plantas de
purificacion de agua, estaciones de bombeo, y areas industriales). La Autoridad
procesara los permisos sin costo adicional para el Contratista. EIl Contratista
debera suministrar una lista de los empleados al oficial de contrataciones por lo
menos quince (15) dias calendarios antes de iniciar los trabajos, y contendra los
nombres completos y en orden alfabético de los empleados con su cédula o
numero de tarjeta de identificacion.

Los empleados del Contratista deberan poseer sus cédulas y tarjetas de
identificacion en todo momento, y mostrarlas cuando les sea requerido por
personal autorizado de la Autoridad. El Contratista se asegurara que los
empleados se mantengan trabajando dentro de las areas de trabajo y que no estén
divagando indiscriminadamente en otros lugares de las areas restringidas.
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4.28.45. SUBCONTRATISTAS. (Para contratos de obras.)

1. Siel Contratista principal adjudica subcontratos para realizar obras o trabajos
dentro de este contrato, éste debera llenar el formulario de Subcontratistas y
enviarlo para aprobacion del oficial de contrataciones dentro de quince (15) dias
calendario después de la adjudicacion del contrato con el Contratista principal.
El formulario debera contener el nombre y la direccion del Subcontratista, una
breve descripcion del trabajo a realizarse bajo el subcontrato y una resena de la
experiencia de dicho Subcontratista indicando su experiencia relacionada con el
tipo de trabajo subcontratado. En el caso de que el oficial de contrataciones
considere que la experiencia mostrada no es adecuada para los trabajos a
realizarse, el oficial de contrataciones notificara al Contratista principal para que
proceda a cancelar dichos subcontratos. Los Subcontratistas que a su vez
subcontratan obras y trabajos estaran sujetos también a esta reglamentacion y
aprobacion.

2. En ningun caso existira relacion contractual alguna entre los Subcontratistas y la
Autoridad. El Contratista sera responsable de todas las actividades de dichos
Subcontratistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de sus trabajos
y subcontratos. El Contratista sera responsable ante la Autoridad por los trabajos
efectuados por sus Subcontratistas, como si los hubiese ejecutado ¢l mismo.

3. La Autoridad no mantendra relacion directa con los Subcontratistas. La
Autoridad cursara todas las 6rdenes y correspondencia directamente al
Contratista, quien deberd procurar su transmision inmediata a los Subcontratistas,
evitando cualquier pérdida de tiempo, ya que solo se tomard en cuenta, para
todos los efectos, la fecha de comunicacion de tales 6rdenes al Contratista.

4.28.46. INVESTIGACIONES DE SITIO Y CONDICIONES QUE AFECTAN EL

TRABAJO. (Para contratos de obras.)

1. El Contratista acepta haber tomado todas las medidas razonablemente necesarias
para informarse de la naturaleza y ubicacion del trabajo, y haber investigado a su
entera satisfaccion las condiciones generales y locales que pudieran tener
incidencia en el trabajo o en el costo de ejecucion del contrato, incluyendo pero
no limitadas a:

a. Condiciones referentes al transporte, disposicion, manejo y almacenamiento
de materiales;

b. La disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica y accesibilidad;

c. Incertidumbres relacionadas con el clima, cuerpos de agua o cualquier otra
condicion fisica similar en el lugar de la obra;

d. Laconformacion y condicion del terreno; y

e. Eltipo de equipo y facilidades requeridos antes y durante la ejecucion de la
obra.
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2. El Contratista también acepta las condiciones referentes al tipo, calidad y
cantidad de material superficial y subterrdneo u obstaculos a encontrarse que
hayan podido ser verificados mediante inspeccion al sitio, incluyendo toda la
informacion exploratoria suministrada por la Autoridad, al igual que lo referente
a la informacién suministrada en los planos y especificaciones que forman parte
de este contrato. Cualquier incumplimiento por parte del Contratista en cuanto a
las acciones descritas y aceptadas en esta cldusula no eximiré al Contratista de
responsabilidad alguna en estimar apropiadamente la dificultad y el costo para
completar la obra satisfactoriamente ni en completar la obra sin costo adicional
para la Autoridad.

3. La Autoridad no asume responsabilidad alguna por cualquier conclusion o
interpretacion que haga el Contratista basada en la informacidon suministrada por
la Autoridad, al igual que tampoco asume responsabilidad alguna por cualquier
comentario, declaracion, o interpretacion del mismo, que antes de la ejecucion de
la obra, haga cualquiera de sus oficiales o agentes referente a condiciones que
puedan afectar el trabajo, al menos que dicho comentario, declaracion o
interpretacion esté expresamente plasmado en este contrato.

4.28.47. 'PROTECCION DE RECURSOS CULTURALES Y PALEONTOLOGICOS

(Contratos de obra.)

1. Definicion:

Recursos culturales o paleontolégicos. Los restos de esqueletos humanos o
sepulturas; artefactos; estructuras, restos de comida, huesos, carbon vegetal u
otros depdsitos; pavimentacion, paredes u otra clase de constricciones; cualquiera
indicacion de actividades agricola o humana.

2. Cuando se descubran o encuentren durante la ejecucion del contrato recursos
culturales o paleontoldgicos, el contratista suspendera de inmediato los trabajos
en el area del hallazgo y notificara los hechos al oficial de contrataciones. El
contratista tomara todas las medidas para registrar, informar, preservar y proteger
el sitio y los recursos culturales o paleontologicos encontrados.

3. El oficial de contrataciones notificara el hallazgo de inmediato la Division de
Proteccion y Respuestas a Emergencias de la Autoridad del Canal de Panama a
través del Gerente Ejecutivo de la Division de Compras, Almacenes e Inventarios
y el Vicepresidente Ejecutivo del Departamento de Administracion Finanzas, a
fin de que el Administrador ponga los recursos culturales o paleontologicos a
disposicion de las autoridades competentes de acuerdo a las normas legales.

4. El oficial de contrataciones modificara el contrato de conformidad con la
cladusula contractual titulada — Suspension de la Obra.

'® Modificada por el articulo sexagésimo de la Resolucion No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008,
vigencia 18 de mayo de 2008.
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4.28.48.

4.28.49.

4.28.50.

"CONTROVERSIAS Y RECLAMOS. (Para contratos de obras)

REQUISITO DE PRESENTACION DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD.
(Para contratos de prestacion de servicios de obras y afines) Para recibir la orden de
proceder en las contrataciones de prestacion de servicios de obras, construcciones y
afines, el contratista debera presentar al oficial de contrataciones dentro del término
de diez dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el certificado de
idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura que lo acredite para
prestar el servicio determinado y requerido por el contrato.

BFIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE PAGO. (Para contratos de obras)

1.

El Contratista debera presentar la fianza de cumplimiento y la fianza de pago
dentro del término de diez (10) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del
contrato.

La fianza de cumplimiento garantiza el cumplimiento de un contrato u obligacion
de ejecutar fielmente su objeto, y una vez cumplido éste, de corregir los defectos
a que hubiere lugar. La cobertura de la fianza sera del
(___ %) del monto del contrato. (La cobertura no sera menor del cincuenta por
ciento (50%) del monto del contrato, salvo que el oficial de contrataciones
establezca una cobertura inferior, de acuerdo a un estudio de andlisis de riesgo,
que debe ser revisado por la oficina de finanzas y asesoria legal, y ser aprobado
por el Administrador de la Autoridad.) Su vigencia corresponde al periodo de
ejecucion del contrato principal mas un término de un (1) afio tratdindose de
bienes muebles para responder por vicios redhibitorios, tales como mano de obra,
material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en la cosa objeto del
contrato, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentacion
especial, cuyo término de cobertura sera de seis (6) meses, y por el término de
tres (3) afios para responder por defectos de construccion o de reconstruccion de
obra o bienes inmuebles.

La fianza de pago garantiza el pago a terceros por servicios de mano de obra
prestados y suministros de bienes utilizados en la ejecucion del contrato
principal. Su monto correspondera al cincuenta por ciento (50%) del monto del
contrato, cuando éste sea menor de B/.1,000,000.00; al cuarenta por ciento (40%)
del monto del contrato cuando éste sea superior a B/.1,000,000.00 e inferior a los
B/.5,000,000.00; y de B/.2,500,000.00 cuando el monto del contrato supere los
B/.5,000,000.00. Su periodo de vigencia correspondera al periodo de ejecucion
del contrato, mas el término de ciento ochenta (180) dias contados a partir de la

'7 Eliminada por el articulo decimocuarto de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003,
vigencia 7 de julio de 2003.
'8 Modificado por el articulo decimosexto del Acuerdo No. 107 (de 15 de diciembre de 2005).
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ultima publicacion, a través de un diario de circulacion nacional, del anuncio de
terminacion de la obra y su recibo a satisfaccion por la Autoridad.

Para efectos del anuncio al que se refiere el articulo anterior, el Contratista
efectuara su publicacion dentro del término de treinta (30) dias subsiguientes a la
fecha de la resolucion donde conste la entrega final de la obra objeto del
contrato. El anuncio de terminacion de la obra se publicara tres (3) veces
consecutivas en un diario de circulacion nacional.

4.28.51. GARANTIA DE LA OBRA. (Para contratos de obras)

1.

El periodo de garantia para corregir los defectos a que hubiese lugar, debera ser
de un (1) afio adicional, después de la terminacion de la obra, si se trata de los
equipos y materiales suministrados, para responder por vicios redhibitorios, tales
como mano de obra, material o equipo defectuoso o cualquier otro vicio o
defecto en la cosa objeto del contrato y por el término de tres (3) afios, para
responder por defectos de construccion o de reconstruccion de la obra o bien
inmueble.

2. El Contratista debera corregir, dentro de los términos de la garantia, todos los
defectos o fallas que sean descubiertos dentro del periodo de garantia. El oficial
de contrataciones notificara por escrito al Contratista inmediatamente después de
que se descubran defectos o fallas.

El Contratista deberd comenzar el trabajo de correccion dentro de los treinta (30)
dias calendarios siguientes a la notificacion del defecto o falla que la Autoridad
le haya comunicado y deberd proseguir diligentemente con tal trabajo hasta su
terminacion. Dicho trabajo correctivo deberd incluir la re-entrega de equipos y/o
materiales y en ningun caso el trabajo de correccion debera llevar mas de tres (3)
meses contados a partir de la notificacion. El oficial de contrataciones podra, sin
embargo, postergar el comienzo del trabajo correctivo hasta que los materiales o
equipos puedan ser sacados de servicio sin perjuicio alguno para la Autoridad,
pero en ningln caso se podra postergar el trabajo correctivo mas de tres (3)
meses después de la fecha en que tales defectos o fallas que requieran correccion
hayan sido descubiertos.

Las piezas de reemplazo y las reparaciones estaran sujetas a la aprobacion del
oficial de contrataciones. El Contratista tendra a su cargo todos los costos del
trabajo correctivo, los cuales deberan incluir el desmontaje, el transporte, el re-
montaje y reensayo necesarios, asi como también la reparacion o reemplazo de
los materiales y/o equipos defectuosos y cualquier desmontaje o re-montaje de
materiales y/o equipos adyacentes, siempre que la Autoridad efectte, a su propio
costo, el desmontaje y re-montaje de los materiales y/o equipos adyacentes que
no hayan sido suministrados por el Contratista, donde sea necesario para dar
acceso a los materiales y/o equipos defectuosos.

Si el Contratista no lleva a cabo el trabajo correctivo en la forma y dentro del
tiempo estipulado, la Autoridad podra hacer ejecutar tal trabajo por cuenta del
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Contratista, quien reconocera y pagara los costos del mismo cuando se le exija y
sus fiadores seran responsables de dicho pago.

6. Las disposiciones de esta clausula son adicionales a cualquier garantia o
condicion de seguro establecida por el fabricante. Las garantias o condiciones
de seguro del fabricante que cubran un periodo mayor que el periodo de garantia
especificado aqui, no deberan ser modificadas ni anuladas por ningtn requisito
de esta clausula.

4.28.52. "SEGUROS. (Para contratos de obras)

1. El Contratista debera presentar al oficial de contrataciones, las pdlizas de seguros
que se indican a continuacion en esta clausula dentro del término de diez (10)
dias habiles antes de iniciar el trabajo en sitio.

a. Poliza de seguro vehicular que cubra dafos a la propiedad y/o lesiones
personales incluyendo muerte, ocasionados a la ACP y/o sus empleados o a
cualquier tercero, causados por la operacion de cualquier vehiculo, ya sea de
propiedad de, arrendado o utilizado por el Contratista, sus Sub-contratistas, o
cualquier otro contratado directa o indirectamente por uno de éstos.

(1)  Limites de cobertura: El Contratista mantendra suficientes limites de
cobertura para responder por los dafios ocasionados, con limites no
menores a:

(1) Lesiones Personales: B/.100,000.00 por persona y B/.300,000.00
por accidente.
(2) Danos a la propiedad: B/.100,000.00 por accidente.

(i1)) Otros términos y condiciones del seguro: Se deberd indicar que el
seguro no podra ser cancelado o modificado sin que medie
notificacion escrita por parte de la aseguradora al oficial de
contrataciones de la ACP que administra el contrato, a la siguiente
direccion:

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA
Division de Administracion de Contratos de Obras Civiles
Oficial de Contrataciones

b. Poliza de Seguro de responsabilidad civil: Para cubrir dafios a la propiedad,
lesiones personales-incluyendo muerte, ademas de perjuicios ocasionados a la
ACP y/o sus empleados o a cualquier tercero, por actividades que desarrolle
el Contratista, Sub-contratista, o cualquier otro contratado directa o
indirectamente por uno de éstos durante la ejecucion del contrato. Esta
cobertura debera ademads incluir los siguientes riesgos:

e Daios ocasionados a cables, tuberias y demads instalaciones subterraneas.

' Modificada por el articulo sexagésimo primero de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de
2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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e Laresponsabilidad civil cruzada.

e Dafios ocasionados por la utilizacién de equipo mévil, incluyendo
montacargas, para la ejecucion de sus operaciones, cuando en el contrato
se utilice este tipo de equipos. Se define como equipo mévil un vehiculo
terrestre (incluyendo cualquier maquinaria o aparatos conectados al
mismo), ya fuere de propulsion propia o no:

e que no requiere registro como vehiculos a motor, o
e que se mantiene exclusivamente para uso sobre los terrenos de la
propiedad de o arrendados al Asegurado, incluyendo las vias

inmediatamente colindantes, o

e disenado para su uso principalmente fuera de las carreteras y caminos

publicos, o

e disefiado y mantenido con el unico proposito de proporcionar
movilidad a ciertos equipos, los cuales forman parte integral y es
conectado permanentemente a tal vehiculo.

(i) Limites de cobertura: El Contratista mantendra limites suficientes para
responder por los dafios a la propiedad, lesiones corporales y perjuicios
ocasionados-incluyendo muerte, con limites no menores a
B/.300,000.00 de limite unico combinado en el agregado anual.

(i1))  Otros términos y condiciones del seguro: La poliza deberd indicar lo
siguiente:

(1) La ACP es un asegurado adicional y la aseguradora renuncia a
su derecho de subrogarse en contra de la ACP por cualesquier
reclamo que tuviera con relacion a este proyecto.

(2) La ACP y sus empleados mantienen su derecho a reclamar
como terceros. Por lo tanto, la designacion de la ACP como
asegurado adicional no impide que la ACP o sus empleados
puedan hacer reclamaciones a esta poliza, por dafos, lesiones
y/o perjuicios que el Contratista, Sub-contratista o cualquier
otro contratado directa o indirectamente por uno de éstos, le
ocasione.

(3) Elseguro no podré ser cancelado o modificado sin que medie
notificacion escrita por parte de la aseguradora al oficial de
contrataciones de la ACP que administra el contrato, a la
siguiente direccion:

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA
Division de Administracion de Contratos de Obras Civiles
Oficial de Contrataciones
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2. Lavigencia de las polizas de seguros sera desde la fecha de inicio de los trabajos,
indicada en la orden de proceder, hasta la terminacion de la obra, sin limitar
obligaciones y responsabilidades.

4.28.53. LIQUIDACION DE DANOS (MULTA). (Para contratos de obras)

1. El Contratista pagara a la Autoridad la suma de B/.(US$) por cada dia
calendario de atraso en la terminacion de la obra una vez transcurrido el plazo
especificado para la entrega parcial o total de la obra segun sea el caso. (El
oficial de contrataciones especificara los detalles de parcialidad o totalidad.)

2. Sila Autoridad resuelve administrativamente el contrato por causa imputable al
Contratista después de vencida la fecha de terminacion (incluyendo cualquier
extension otorgada), los dafios a pagar por el Contratista consistirdn en la
aplicacion de la tarifa diaria arriba indicada hasta la fecha de notificacion de la
resolucion. Una vez resuelto el contrato, el oficial de contrataciones notificara a
la compaiiia afianzadora y ejecutara la fianza de cumplimiento del contrato.

3. De no resolverse administrativamente el contrato y permitir al Contratista
continuar la ejecucion luego de vencido el plazo de terminacion (incluyendo las
extensiones de tiempo otorgadas), el dafio a pagar por el Contratista serd la
aplicacion de la tarifa diaria indicada hasta que la obra haya sido terminada y
aceptada por la Autoridad.

4.28.54. *'MODIFICACIONES. (Para contratos de obras)

1. El oficial de contrataciones es la Ginica persona autorizada, sin invalidar el
contrato y sin necesidad de notificar a la fiadora, para efectuar modificaciones al
contrato. Estas modificaciones deben estar dentro del ambito del contrato y ser, a
juicio del oficial de contrataciones, necesarias o convenientes para el fiel
cumplimiento del objeto del contrato e incluyen pero no se limitan a:

a. Modificaciones a las especificaciones, incluyendo dibujos y disefios;

b. Modificaciones al método de trabajo;

c. Modificaciones a las facilidades, equipo, materiales, y/o servicios que la
Autoridad provee en el contrato; y

d. Ordenes de aceleracion en el método de trabajo.

2. Las modificaciones al contrato deberan darse por escrito. Asi mismo, no se
llevara a cabo ningun trabajo adicional sin la autorizacion escrita del oficial de
contrataciones.

3. El Contratista notificara por escrito ¢ inmediatamente al oficial de contrataciones
cuando considere que la Autoridad ha ejecutado o esta por ejecutar una
modificacion no contemplada en el contrato o cuando ha recibido una directriz,
instruccidn, interpretacion o determinacion del oficial de contrataciones que
considere un cambio al contrato.

% Modificada por el articulo sexagésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de
2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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4. No podran efectuarse modificaciones con el propdsito de obviar el proceso
competitivo. Se limitaran a cambios dentro del &mbito establecido por el
contrato.

5. El oficial de contrataciones podra modificar unilateralmente el contrato, que sera
de obligatorio cumplimiento, sin perjuicio de que el Contratista apele la
modificacion a través de la clausula 4.28.13 Procedimiento Administrativo de
Reclamos.

6. Las modificaciones al contrato que causen un aumento o disminucion en el valor
o periodo de ejecucion del mismo, se compensaran a un precio razonable en base
a las condiciones del mercado y se haran efectivas mediante modificacion escrita.
La cuantia del contrato no podré incrementarse mas alla del quince por ciento
(15%) del valor original del contrato, salvo los contratos de obra por cantidades
estimadas solo podran incrementarse en mas de un quince por ciento (15%)
previa aprobacion de Junta Directiva

7. Encel caso de que se den variaciones en los trabajos que impliquen un aumento
en el valor del contrato, el Contratista presentara los endosos que sean necesarios
a las fianzas de cumplimiento y de pago.

4.28.55. PRESENTACION DE PROPUESTAS —- MODIFICACIONES AL CONTRATO.
(Para contratos de obras)

1. Para propuestas relacionadas con modificaciones al contrato, el Contratista debera
entregar con su propuesta un desglose detallado de su precio seglin sea solicitado
por el oficial de contrataciones. EI desglose debera estar detallado de tal manera
que permita un analisis de costo de materiales, mano de obra, equipos,
subcontratos, sobre costos y margen de ganancia, cubriendo todos los aspectos de
los trabajos de la modificacion ya sea para eliminar, adicionar o cambiar trabajos a
la obra original. Cualquier cantidad indicada como un subcontrato deberé estar
desglosada de igual manera. Asimismo, cualquier solicitud de prorroga debera
estar sustentada. Las propuestas, junto con el desglose de precios y la justificacion
para tiempo adicional, deberan ser entregadas en las fechas indicadas por el oficial
de contrataciones.

2. Para los efectos de trabajos adicionales o modificaciones al contrato ya sean
efectuados por el Contratista o Subcontratistas, la Autoridad reconocera el quince
por ciento (15%) por concepto de gastos generales y ganancia sobre el total de los
costos directos que se acuerden.

3. En caso que la modificacion acordada incluya una prorroga o disminucion al
periodo establecido en el contrato, la Autoridad no reconocera ninguna
compensacion adicional por concepto de gastos indirectos por extension de obra.
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4.28.56. CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DEL CONTRATO. (Para contratos
de obras)

1. El Contratista deberd mantener un sistema adecuado de inspeccion y control de
calidad para garantizar que el trabajo ejecutado esté de acuerdo a lo indicado en
el contrato. El Contratista debera mantener registros completos de inspeccion y
control de calidad, los cuales deberan estar disponibles en todo momento para
revision por parte de la Autoridad. Sin embargo, la Autoridad podrad mantener un
sistema de control de calidad propio para efectos de fiscalizacion. Todo trabajo
estard sujeto a inspeccion y pruebas por parte de la Autoridad, en todo lugar y en
todo momento antes de la aceptacion, con el fin de garantizar el estricto
cumplimiento con los términos y condiciones del contrato.

2. Las inspecciones técnicas por parte de la Autoridad en los contratos de obras son
un requisito para la aceptacion y el pago de los mismos. Los contratos de obras
seran inspeccionados por la unidad de inspeccion de obras de la Autoridad. El
oficial de contrataciones podrd nombrar uno o varios Inspectores para velar por
el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista. Los
Inspectores tendran facultad para inspeccionar todos los trabajos que se realicen
en el sitio de la obra, asi como todos los trabajos que se suministren. Estas
inspecciones se extenderan a toda la obra o parte de ella y a la preparacion o
manufactura de los materiales que hayan de proveerse. El Contratista
suministrard al oficial de contrataciones todos los inventarios de cantidades y
costos, programas de trabajo, informes, facturas, guias de recepcion, registros y
otros datos que la Autoridad pueda requerir concernientes a la obra ejecutada y
los materiales suministrados o que van a ser suministrados bajo este contrato.
Dichos Inspectores informaran al oficial de contrataciones sobre el progreso de la
obra y la manera como se ejecute, sobre la calidad de los materiales que
suministre el Contratista que ejecuta el trabajo, y le llamara la atencion por
cualquier falta o infraccion que se observe. El hecho de que el Inspector no le
llame la atencidn a tiempo al Contratista sobre cualquier defecto en el trabajo no
serd excusa para que se acepte 0 se apruebe tal defecto. El Inspector podra
requerir cualquier prueba que considere necesaria para saber si el trabajo ha sido
debidamente ejecutado.

3. Lainspeccion o falta de inspeccion por parte de la Autoridad no eximiré al
Contratista de su obligacion de ejecutar la obra estrictamente de conformidad con
lo requerido en las especificaciones, al igual que no constituird o implicara en si
la aceptacion del trabajo y no afectara los derechos de la Autoridad una vez
aceptado el trabajo. Ademas, la inspeccion por parte de la Autoridad no relevara
al Contratista de proveer medidas adecuadas para control de calidad, ni de la
responsabilidad por dafios o pérdida de materiales antes de la aceptacion por
parte de la Autoridad.

4. El Inspector no estd autorizado para cambiar ninguno de los términos y
condiciones del contrato sin la autorizacion por escrito del oficial de
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contrataciones. Por lo tanto, cualquier indicacion no conforme con las
especificaciones que el Inspector le haga al Contratista, de ningun modo
constituye una obligacion por parte del oficial de contrataciones o la Autoridad,
ni exime al Contratista de dar fiel cumplimiento a este contrato.

5. El Contratista debera suministrar todos los materiales y/o equipos necesarios para
llevar a cabo la obra objeto del contrato, a excepcidon de aquellos que se indiquen
en las especificaciones que seran suministrados por la Autoridad. La calidad de
los materiales, equipo y mano de obra debera ser de conformidad a las exigencias
del contrato. Los materiales y equipos que seran incorporados a la obra deberan
ser nuevos y de fabricacion reciente y comprobada.

6. El Contratista debera proveer todas las instalaciones, mano de obra, equipo y
materiales requeridos para llevar a cabo todas las inspecciones y pruebas
razonablemente indicadas por el oficial de contrataciones y que puedan
realizarse en forma oportuna, segura y conveniente para ambas partes, sin que
esto represente costo adicional para la Autoridad. El Contratista debera notificar
al oficial de contrataciones del lugar, fecha y hora de las operaciones que
requieran inspecciones 0 pruebas de acuerdo a las especificaciones con un plazo
no menor de diez (10) dias habiles si el evento se realizara en la Republica de
Panama, o treinta (30) dias habiles en el caso de que se realice en el exterior. La
Autoridad podra cobrar al Contratista cualquier costo adicional de inspeccion o
pruebas incurrido en los casos en que el Contratista no esté listo al momento
especificado para la inspeccion o prueba, o cuando dichas inspecciones o pruebas
se tengan que repetir por causa de rechazo previo debido a fallas del Contratista.
El Contratista no tendra derecho a ningun tipo de compensacion como resultado
de la ejecucion y/o fracaso de dichas pruebas, o por rechazo de materiales y/o
equipos como resultado del fracaso de alguna prueba. La Autoridad debera
realizar todas las inspecciones y pruebas de manera tal que no se atrase el trabajo
innecesariamente. Todas las pruebas se deberan llevar a cabo tal cual como estan
descritas en las especificaciones. La inasistencia de la Autoridad a las pruebas o
inspecciones no relevard al Contratista de su responsabilidad de suministrar los
materiales y/o equipos que cumplan con los requisitos del contrato.

7. El Contratista debera reemplazar o corregir, sin costo adicional, cualquier trabajo
que la Autoridad considere no esté de acuerdo a los requisitos del contrato, aun
después de haberlo aprobado.

8. Si el Contratista no reemplaza o corrige el trabajo rechazado de una forma
diligente, la Autoridad podra —

a. Reemplazar o corregir el trabajo por medios propios o de terceros a costo del
Contratista.
b. Resolver administrativamente el contrato por causa imputable al Contratista.

9. Sila Autoridad decide investigar trabajo ya terminado y se encuentra que dicho
trabajo se ejecutd de acuerdo con los planos y especificaciones de este contrato,
los gastos incurridos por el Contratista en dicha investigacion seran cubiertos
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por la Autoridad mediante un ajuste al valor del contrato. Asi mismo, la
Autoridad reconocera una extension de tiempo al contrato si ésta se amerita.

10. A menos que se especifique lo contrario en el contrato, la Autoridad podra
aceptar todo el trabajo requerido bajo este contrato, o aquella porcion del trabajo
que el oficial de contrataciones determine que pueda ser aceptada por separado,
tan pronto como sea posible una vez hayan culminado los trabajos y la
inspeccion de los mismos. La aceptacion debera ser final y concluyente, excepto
por defectos redhibitorios, fraude y/o los derechos de la Autoridad bajo cualquier
garantia. El plazo transcurrido para efectuar las rectificaciones del trabajo
defectuoso se contabilizard como retraso en la terminacion de la obra. La
Autoridad no concedera prorroga para la terminacion de los trabajos debido a tal
retraso.

4.28.57. ACEPTACION DE OBRAS. (Para contratos de obras)

1. La Autoridad so6lo aceptard obras de conformidad con las especificaciones,
términos y condiciones estipuladas en el contrato.

2. El oficial de contrataciones podra aceptar parcialmente la obra si el nivel de
ejecucion fisica de la obra permite a la Autoridad su uso satisfactorio a pesar de
la existencia de detalles pendientes que no impidan su usufructo, y cesara la
aplicacion de la liquidacion de dafos (multa.)

4.28.58. USO Y POSESION ANTICIPADA DE LA OBRA. (Para contratos de obras)

1. La Autoridad estard facultada para tomar posesion o hacer uso anticipado de
cualquier porcion de la obra que esté total o parcialmente terminada. Antes de
tomar posesion o uso anticipado de cualquiera porcion de la obra, el oficial de
contrataciones debera suministrar al Contratista una lista de los trabajos
pendientes para terminar la obra o la porcion de la obra de la cual la Autoridad
intenta hacer uso anticipado.

2. El hecho de que cualquier trabajo pendiente no aparezca en la lista preparada por
el oficial de contrataciones no exime al Contratista de cumplir con los términos y
condiciones del contrato. El uso anticipado de la obra por la Autoridad no debe
interpretarse como aceptacion de los trabajos bajo los términos del contrato.

3. El Contratista no serd responsable por los dafios o pérdidas de la porcion de la
obra mientras esta se encuentre bajo el uso o posesion de la Autoridad.
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4.28.59. 2'PAGOS A CONTRATISTAS. (Para contratos de obras)

1. La Autoridad se compromete a pagar el precio del contrato por las obras, bienes
y servicios recibidos y aceptados de conformidad con los términos y condiciones
del contrato. Los pagos se haran en Balboas o en Ddlares Estadounidenses.

2. Se podran hacer pagos parciales mensuales segun el avance de obra. Para tal
efecto, el contratista presentara al oficial de contrataciones, dentro de los
primeros diez (10) dias de cada mes, un informe de los trabajos realizados, y el
inspector tendra cinco (5) dias habiles para revisar y aprobar o rechazar tal
informe. Aprobado el informe, el contratista presentaré la factura de avance
mensual por la cantidad acordada, en original y una copia duplicada al oficial de
contrataciones, quién la remitird a la seccion de inspeccion para acuse de recibo.
El inspector asignado a la obra hara acuse de recibo del bien o servicio.

3. El Contratista debera incluir con la factura:

a. Un listado de los trabajos realizados, indicando la cantidad ejecutada (si
aplica), y la suma global;

b. Un listado de los trabajos realizados por los subcontratistas, indicando la
cantidad ejecutada;

c. Un listado de los trabajos (indicando la cantidad ejecutada) que han sido
pagados anteriormente bajo el contrato;

d. Cualquier otra informacion que solicite el oficial de contrataciones.

4. La factura completa del contratista, domiciliado en la Republica de Panama,
deberd cumplir con las disposiciones del numeral 2 de la cldusula 4.28.17.
DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO DE LA FACTURA
PRESENTADA del contrato.

5. Si existen discrepancias en la factura, el oficial de contrataciones informar al
Contratista para que tome las medidas correctivas pertinentes.

6. Sino existen discrepancias en la factura, la Autoridad preparara la
documentacion necesaria para procesar el pago y la enviard a la Seccion de
Cuentas por Cobrar y Pagar de la Division de Contabilidad y Costos de la
Autoridad.

7. La Autoridad podra también hacer pagos por entregas parciales de cualquier
porcidn del contrato que contenga un precio separado en el listado de precios,
siempre y cuando haya sido aceptada por la Autoridad y cumpla con los
requisitos del contrato.

8. Si el oficial de contrataciones determina que el avance de obra no es
satisfactorio, podra retener hasta un diez por ciento (10%) de cada cuenta
aprobada. La retencion se devolverd una vez concluida la obra (o porcion de
obra) a satisfaccion de la Autoridad. Los montos retenidos no devengaran

! Modificada por el articulo trigésimo noveno de la Resolucion No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo sexagésimo tercero de la Resolucion No.
ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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4.28.60.

10.

11.

12.

13.

intereses. Si la obra esta sustancialmente terminada, el oficial de contrataciones
podré retener cualquier cantidad que considere adecuada para proteccion de la
Autoridad. Si la obra es contratada por fases, la retencion afectard a cada fase, y
se devolvera una vez concluida la obra a satisfaccion de la Autoridad.

De cada cuenta aprobada, el oficial de contrataciones podra descontar cualquier
suma que el Contratista debiera pagar a la Autoridad por multa, segun lo
especifique el contrato.

El costo de las fianzas de cumplimiento y de pago podra reembolsarse al
Contratista una vez que éste presente al oficial de contrataciones evidencia del
pago de las mismas. Este pago no representara una adicion al precio del contrato
y se deducira de la cuantia adeudada al Contratista en concepto del precio del
contrato.

Las certificaciones de pago parciales no suponen aprobacion o aceptacion de los
trabajos realizados hasta el momento, ni relevan al Contratista de sus
responsabilidades contractuales.

Los pagos parciales se haran a los treinta (30) dias calendarios, contados a partir
del momento en que el Contratista entrega el Tramite de Factura y el original de
la factura del avance mensual en la Seccion de Cuentas por Cobrar y Pagar de la
Division de Contabilidad y Costos de la Autoridad. Transcurrido dicho plazo, el
Contratista tendra derecho al pago de intereses, si la demora fuese imputable a la
Autoridad.

La Autoridad pagara intereses moratorios calculados a la tasa libor a tres meses
hasta la fecha en que se gire el cheque pagadero al Contratista o se haga la
transferencia electronica de fondos a la cuenta bancaria del Contratista.

2PpAGOS A CONTRATISTAS - SUMINISTROS Y AVANCE DE OBRA (Para
contratos de obras)

1.

La Autoridad se compromete a pagar el precio del contrato de las obras, bienes y
servicios recibidos y aceptados de conformidad con los términos y condiciones
del contrato. Los pagos se haran en Balboas o en Dolares Estadounidenses.
Suministro: Para propositos de esta clausula comprende los materiales y equipos
especificamente indicados en el Listado de Precios.

Forma de Pago del Suministro: La Autoridad haré pagos parciales por el
Suministro de materiales y/o equipos especificamente indicados en el Listado
de Precios y de acuerdo a los requisitos del pliego. El Oficial de Contrataciones
podra pagar hasta 80% maximo del valor de los materiales y/o equipos, de
acuerdo al valor indicado en el renglon del Listados de Precios o la factura
comercial correspondiente, el que sea el menor valor. El pago se hard una vez se

2 Modificada por el articulo cuadragésimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006,
vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo sexagésimo cuarto de la Resoluciéon No. ACP-AD-
RMO08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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haya efectuado la inspeccion y aceptacion por la Autoridad de los materiales
puestos en el sitio de la obra. De la cantidad restante del renglon del listado de
precios, el 50% serd pagado cuando los materiales y/o equipos se encuentren
instalados y aceptados y el 50% final, después de efectuarse la aceptacion final
de la obra por la Autoridad. Para solicitar pagos por suministros, el Contratista
presentara al Oficial de Contrataciones una copia de la factura comercial
correspondiente.

4. Forma de Pago por Avance de Obra: Se podran hacer pagos parciales mensuales
segun el avance de la obra. Para tal efecto, el Contratista presentara al Oficial de
Contrataciones, dentro de los primeros diez (10) dias de cada mes, un informe de
los trabajos realizados, y el Inspector tendra cinco (5) dias habiles para revisar y
aprobar o rechazar tal informe. Aprobado el informe, el Contratista presentard la
factura de avance mensual por la cantidad acordada, en original y una copia
duplicada al Oficial de Contrataciones, quién la remitird a la seccion de
inspeccion para acuse de recibo. El Inspector asignado a la obra acusara recibo
del bien o servicio.

5. Todo material y/o equipo por los cuales la Autoridad haya efectuado pago, se
constituye en propiedad de la Autoridad, aunque continien en posesion del
Contratista, y el Contratista sera directa y absolutamente responsable por su
debida conservacion y mantenimiento, y no podran ser utilizados para ningin
otro proposito que el establecido en el contrato. Queda convenido que el
Contratista asume todos los riesgos de pérdida, corrosion, dafio o deterioro de los
materiales y/o equipos suministrados, ya sea que hayan sido pagados o no por la
Autoridad, hasta el momento de la entrega y aceptacion final de la obra.

6. El Contratista debera incluir con la factura:

a. Un listado de los materiales y/o equipos suministrados;

b. El original de la factura comercial de los materiales y/o equipos;

c. Un listado de los trabajos realizados, indicando la cantidad ejecutada (si
aplica), y la suma global;

d. Un listado de los trabajos realizados por los subcontratistas, indicando la
cantidad ejecutada;

e. Un listado de los trabajos (indicando la cantidad ejecutada) que han sido
pagadas anteriormente bajo el contrato;

f.  Cualquier otra informacion que solicite el Oficial de Contrataciones.

7. La factura completa del contratista, domiciliado en la Republica de Panama,
deberd cumplir con las disposiciones del numeral 2 de la cldusula 4.28.17.
DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO DE LA FACTURA
PRESENTADA del contrato.

8. Si existen discrepancias en la factura, el Oficial de Contrataciones informara al
Contratista para que tome las medidas correctivas pertinentes.
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4.28.61.

9.

10.

I11.

12.

13.

14.

15.

Si no existen discrepancias en la factura, la Autoridad prepararéd la documentacion
necesaria para procesar el pago y la enviara a la Seccidén de Cuentas por Cobrar y
Pagar de la Division de Contabilidad y Costos de la Autoridad.

La Autoridad podra también hacer pagos por entregas parciales de cualquier
porcidn del contrato que contenga un precio separado en el listado de precios,
siempre y cuando haya sido aceptada por la Autoridad y cumpla con los requisitos
del contrato.

Si el Oficial de Contrataciones determina que el avance de obra no es
satisfactorio, podra retener hasta un diez por ciento (10%) de cada cuenta
aprobada. La retencion se devolvera una vez concluida la obra (o porcion de
obra) a satisfaccion de la Autoridad. Los montos retenidos no devengaran
intereses. Si la obra es contratada por fases, la retencion afectara a cada fase, y se
devolvera una vez concluida la obra a satisfaccion de la Autoridad.

De cada cuenta aprobada, el Oficial de Contrataciones podra descontar cualquier
suma que el Contratista debiera a la Autoridad por concepto de multa, segin lo
especifique el contrato.

El costo de las fianzas de cumplimiento y de pago podra reembolsarse al
Contratista una vez que éste presente al Oficial de Contrataciones evidencia del
pago de las mismas. Este pago no representard una adicion al precio del contrato
y se deducird de la cuantia adeudada al Contratista en concepto del precio del
contrato.

Las certificaciones de pago parciales no suponen aprobacion o aceptacion de los
trabajos realizados hasta el momento, ni relevan al Contratista de sus
responsabilidades contractuales.

Los pagos parciales se haran a los treinta (30) dias calendarios después de la fecha
de presentacion de la factura debidamente aprobada por la Autoridad.
Transcurrido dicho plazo, el Contratista tendra derecho al pago de intereses, si la
demora fuese imputable a la Autoridad. La Autoridad pagard intereses moratorios
calculados a la tasa LIBOR a tres meses hasta la fecha en que se gire el cheque
pagadero al Contratista o se haga la transferencia electronica de fondos a la cuenta
bancaria del Contratista.

ZPAGO FINAL. (Para contratos de obras)

1.

El pago final constituye la liquidacion total de pagos por la ejecucion objeto del
contrato, incluyendo las obras adicionales. Luego de comprobado el
cumplimiento de todos los requisitos del contrato, la Autoridad emitird una
resolucion de aceptacion final, en la cual se hard constar la fecha de aceptacion
de la obra objeto del contrato. Una vez se emita esta aceptacion final, el
Contratista procedera a presentar lo siguiente: la factura final; el detalle de
cualquier reclamo, si lo hubiese, o en su defecto, la renuncia a reclamar; y la

» Modificada por el articulo sexagésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de
2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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4.28.63.

constancia de que ha publicado el anuncio de terminacion de la obra tres (3)
veces consecutivas en un diario de circulacion nacional.

Si existen discrepancias en la factura final, el oficial de contrataciones informara
al Contratista para que tome las medidas correctivas pertinentes.

Si no existen discrepancias en la factura final, la Autoridad preparara la
documentacion necesaria para procesar el pago final y la enviara a la Seccion de
Cuentas por Cobrar y Pagar de la Division de Contabilidad y Costos de la
Autoridad.

El pago final se efectuara dentro del plazo de treinta (30) dias posteriores a la
presentacion de la factura final y el Tramite de Factura Final en la Seccion de
Cobrar y Pagar de la Division de Contabilidad y Costos. Transcurrido dicho
plazo, el Contratista tendra derecho al pago de intereses, si la demora fuese
imputable a la Autoridad. La Autoridad pagard intereses moratorios calculados a
la tasa libor a tres meses hasta la fecha en que se gire el cheque pagadero al
Contratista o se haga la transferencia electronica de fondos a la cuenta bancaria
del Contratista. El pago final incluira los montos retenidos al Contratista y
cualquier otro saldo pendiente.

SUMAS ADEUDADAS A LA AUTORIDAD. (Para contratos de obras) La
Autoridad podra descontar de los pagos parciales o del pago final cualquier deuda que
el Contratista tenga pendiente con la Autoridad. El oficial de contrataciones podra
compensar sumas adeudadas al contratista por sumas adeudadas a la Autoridad.

“RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

1.

2.

L a Autoridad podré resolver parcial o totalmente la ejecucion del contrato por

causales imputables al Contratista.

Son causales de una resolucion administrativa:

a. El incumplimiento de las obligaciones contractuales;

b. La muerte del Contratista, la incapacidad fisica permanente del Contratista, o
la disolucion del Contratista cuando se trate de persona juridica, cuando ésta
deba producir la extincion de la relacion contractual conforme los términos
para ellos establecidos en el contrato;

c. La quiebra o concurso de acreedores del Contratista, o el encontrarse éste en
estado de suspension o cesacion de pago, sin que se haya producido la
declaratoria de quiebra;

d. Cualquier indicio evidente de que habra incumplimiento de los términos
contractuales.

* Modificado por el articulo trigésimo quinto de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de
2000, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo sexagésimo sexto de la Resolucion No. ACP-
AD-RM08- de _ de de 2008, vigencia ___ de de 2007
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3. Previo a la notificacion de resolucion, el oficial de contrataciones comunicara por
escrito al Contratista y a la fiadora(cuando se haya exigido fianza en el contrato) y
al cesionario (cuando se haya aceptado la cesion de pagos del contrato de
conformidad con la clausula 4.28.19) la intencion de resolver el contrato,
expresando los motivos en que se fundamenta la resolucion, e indicard un plazo
dentro del cual el Contratista debera corregir los hechos u omisiones que conllevan
al incumplimiento, la demora, o la resistencia a cumplir las instrucciones recibidas.
Si el Contratista no acuerda con el oficial de contrataciones las formulas para
corregir, reparar, remediar, enmendar, o resolver la situaciéon de manera
satisfactoria, 0 no cumple con lo acordado, el oficial de contrataciones podra
resolver el contrato.

4. Laresolucion motivada del oficial de contrataciones, por medio de la cual se
resuelve el contrato por causa imputable al Contratista debera ser notificada
enviandole copia de la resolucién, via facsimile o correo electrénico, segun sea el
caso al contratista y a la fiadora (cuando se haya exigido fianza en el contrato) y al
cesionario (cuando se haya aceptado la cesion de pagos del contrato de conformidad
con la clausula 4.28.19).

5. El Contratista, una vez notificado de la resolucion, debera:

a. Suspender todo trabajo que realice ¢l o sus Subcontratistas;
b. Continuar ejecutando cualquier porcion del contrato que no se hubiese resuelto;
c. Garantizar y proteger los bienes de la Autoridad;

6. El oficial de contrataciones notificard inmediatamente a la fiadora (cuando se haya
exigido fianza en el contrato) de la resolucion del contrato y ésta dispondra de un
plazo de treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la notificacion del
incumplimiento, para pagar el importe de la fianza de cumplimiento o sustituir al
Contratista en todos sus derechos y obligaciones.

7. Siel oficial de contrataciones resolviera el contrato, la Autoridad no tendra la
responsabilidad de pagarle al Contratista ningin dinero por causa de la resolucion
del contrato hasta la terminacion del periodo de garantia especificado en el contrato,
y después de dicho periodo hasta que los costos de terminacidn y todo otro gasto
efectuado por la Autoridad hayan sido calculados. El Contratista tendrd entonces
derecho a recibir solamente las sumas, si existen, después de deducir las sumas
mencionadas. Pero si esta cantidad excede la suma que hubiera sido pagable al
Contratista al terminar los trabajos, entonces el Contratista pagaré a la Autoridad el
monto de este exceso y sera considerada una deuda debida a la Autoridad y de
acuerdo a esto, sera exigible y recuperable.

8. Contra la resolucion, el Contratista podra interponer recurso de apelacion ante el
Gerente Ejecutivo de la Division de Compras, Almacenes e Inventarios. El recurso
de apelacion debera presentarse y sera resuelto de conformidad con lo establecido
en el numeral 5 y siguientes de la cldusula 4.28.13 Procedimiento Administrativo de
Reclamos.
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4.28.65.

’*CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASOS FORTUITOS. No se podra
resolver el contrato por causas imputables al Contratista ni cargar multas en casos de
fuerza mayor o caso fortuito, suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa el
cumplimiento de obligaciones. Ejemplos de estas causales, siempre y cuando no sean
imputables al Contratista, fuegos, inundaciones, epidemias, huelgas, cuarentenas,
embargos, situaciones climaticas inusuales, cualquier acto de la Autoridad en su
capacidad contractual y actos de otro Contratista bajo otro contrato con la Autoridad.
El Contratista debera notificar por escrito inmediatamente al Oficial de
Contrataciones cuando se vea afectado por alguna causal de fuerza mayor o caso
fortuito. De encontrarse justificadas, el contratista podra obtener una extension en el
término de cumplimiento del contrato, pero los gastos adicionales ocasionados por el
evento de fuerza mayor seran responsabilidad del Contratista.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. (Para contratos de obras.)

1. Dentro de un término de diez (10) dias hébiles después de la fecha de
adjudicacion del contrato, el Contratista debera preparar y presentar tres (3)
copias del programa de trabajo para la aprobacion del Oficial de Contrataciones.
Dicho programa debera mostrar el tipo, duracion, orden y ruta critica de todas las
actividades inherentes al contrato (incluyendo la consecucion de materiales,
planta y equipo) y sus fechas de inicio y terminacién. El programa debera ser
presentado en forma de un diagrama de barras que permita indicar
adecuadamente el porcentaje de avance en cualquier fecha durante el periodo de
ejecucion. El Contratista consultara con el Oficial de Contrataciones el detalle de
las actividades del programa de trabajo. Si el Contratista no presenta el
programa de trabajo dentro del plazo establecido, o si dicho programa no ha sido
presentado en la forma y con los detalles requeridos, el Oficial de Contrataciones
podra retener los pagos por avance de obra hasta que el Contratista presente el
programa requerido.

2. El Contratista registrara en el programa de trabajo el progreso real al final de
cada mes, y tendra en su oficina ubicada en el sitio de la obra, una copia del
programa de trabajo en lugar visible. Ademas, éste enviara al Oficial de
Contrataciones tres (3) copias del programa de trabajo actualizado al final de
cada mes.

3. El Oficial de Contrataciones usara el programa de trabajo aprobado como una
ayuda para determinar si el Contratista esta ejecutando el trabajo con la rapidez
requerida para asegurar su terminacion en el tiempo especificado en el contrato.
Si a juicio del Oficial de Contrataciones, el Contratista presenta un atraso con
respecto al programa de trabajo aprobado, el Contratista debera tomar las
medidas necesarias para recuperar dicho atraso, incluidas las medidas que puedan
ser requeridas por el Oficial de Contrataciones, y sin ningin costo adicional para

** Modificada por el articulo sexagésimo séptimo de la Resoluciéon No. ACP-AD-RMO08-11 de 18 de abril de
2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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4.28.67.

4.28.68.

4.28.69.

la Autoridad. Bajo estas circunstancias, el Oficial de Contrataciones podra
exigirle al Contratista el aumento de personal, incremento de jornadas de trabajo,
sobre tiempo, cantidad de equipo y/o cualquier otro correctivo que considere
necesario para asegurar la terminacion en el tiempo especificado en el contrato.
El Contratista presentard un programa de trabajo suplementario donde se
demuestre como se va a recuperar el nivel de progreso previamente aprobado.

REPLANTEO DE LA OBRA. (Para contratos de obras.)

1.

El Contratista sera responsable del replanteo preciso y adecuado de los trabajos
de acuerdo a puntos de control, lineas bases y elevaciones de referencia
suministradas por la Autoridad en los planos de contratos o durante la ejecucion
de los trabajos.

El Contratista debera suministrar, a su propio costo, todos los instrumentos,
herramientas, materiales, plantillas, estacas, plataformas, transporte y mano de
obra requerida para el replanteo preciso de los trabajos. El Contratista es
responsable de ejecutar los trabajos a las lineas y elevaciones indicadas en los
planos o a las indicadas por escrito por el Oficial de Contrataciones. El
Contratista es responsable también por mantener y conservar todos los puntos de
control o referencias establecidos por la Autoridad, hasta ser autorizados para su
remocion por el Oficial de Contrataciones.

El Oficial de Contrataciones podra deducir del pago al Contratista, el costo de la
reposicion de los puntos o sefiales dados como referencia por la Autoridad, si
éstos llegasen a destruirse, deteriorarse o fuesen removidos por negligencia del
Contratista antes de que se autorice su remocion por parte de la Autoridad.

IMPUESTOS DE IMPORTACION E ITBM. (Para contratos de obras.) El precio
ofrecido deberd incluir todos los impuestos de importacion e impuestos de
transferencias de bienes muebles (5%) que deberan ser cancelados al Ministerio de
Economia y Finanzas para todos los materiales y/o equipos que se incorporen o se
utilicen en este contrato. Salvo el suministro de los materiales y/o equipos
especificos indicados en el pliego de cargos.

INFORMACION ADICIONAL. (Opcional) (Para contratos de obras.)

COPIAS DE PLANOS. (Para contratos de obras.) Los proponentes, a su propio
costo, podran obtener planos de tamafio normal del proyecto en las oficinas de
Planoscopia, S.A., Tel:
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4.28.71.

4.28.72.

FORMULARIO DE PROPUESTA. (Para contratos de obras.)

1.

2.

Los proponentes presentaran sus propuestas de precios en el formulario que se
incluye en la Primera Parte de este pliego de cargos.
La propuesta de precios, ajustada al pliego de cargos, sera presentada en un (1)
sobre cerrado, el cual contendrd, ademas de la Fianza de Propuesta y cualquier
otra informacion expresamente solicitada en el pliego de cargos.
El proponente debera completar la informacion requerida en las casillas 20, 21 y
22 del formulario de propuesta, en tres (3) ejemplares, dos de los cuales seran
originales y uno copia. Todos los ejemplares deberan estar firmados de pufio y
letra por quien ostenta la representacion legal de la persona juridica o la persona
formalmente autorizada por la Junta Directiva de la compafiia o persona juridica.
El sobre cerrado que contiene la propuesta se presentara con la siguiente
informacion:

Autoridad del Canal de Panama.

Licitacion No.

Fecha y Hora (a.m./p.m.) Establecida para la Presentacion de

Propuestas.

Lugar Establecido para la Presentacion de las Propuestas.

ENMIENDAS. (Para contratos de obras.)

1.

Si se producen enmiendas al pliego de cargos, todos los términos y condiciones

del pliego de cargos que no hayan sido modificados o cambiados permaneceran

inalterados y vigentes.

Los proponentes haran acuso de recibo de las enmiendas al pliego de cargos

antes de la hora, fecha, y lugar de apertura de las propuestas de una de las

siguientes maneras:

a. Completando el formulario de la enmienda, firméndola e incluyéndola en el
sobre de la propuesta; o

b. Identificando el nimero y fecha de la enmienda en los espacios provistos en
el formulario de propuestas (ver casilla #20 del formulario).

c. Por carta que cite la licitacion y los nimeros de las enmiendas.

CONSULTAS. (Para contratos de obras.)

1.

Los proponentes que deseen alguna explicacion o informacion sobre el pliego de
cargos, los planos, especificaciones, etc., deberan solicitarlo por escrito con
suficiente tiempo de anticipacion para permitir que las respuestas puedan
distribuirse a todos los participantes. Explicaciones o instrucciones verbales
dadas antes de la adjudicacion del contrato no seran consideradas validas.

2% Modificada por el articulo sexagésimo octavo de la Resolucion No. ACP-AD-RM07-__ de __ de de
2007, vigencia __ de de 2007
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2. Los proponentes podran enviar sus interrogantes relacionadas al pliego de cargos,

especificaciones y planos por escrito a la siguiente direccion:

[Envios Directos]

Autoridad del Canal de Panama

Division de Administracion de Contratos Civiles

Equipo de Administracion de Proyectos de Obras Civiles
OFICIAL DE CONTRATACIONES

Republica de Panama

[Envios por Correo]

Panama Canal Authority

Administration of Civil Works Contracts Division
Administration of Civil Works Projects
Contracting Officer (PCA-IAP)

P.O. Box #025532

Miami, F1 33102-5532

Los proponentes podran enviar sus propuestas a la siguiente direccion:

[Envios Directos]

Autoridad del Canal de Panama

Division de Administracion de Contratos Civiles

Equipo de Administracion de Proyectos de Obras Civiles
OFICIAL DE CONTRATACIONES

Republica de Panama

[Envios por Correo]

Panama Canal Authority

Administration of Civil Works Contracts Division
Administration of Civil Works Projects
Contracting Officer (PCA-IAP)

P.O. Box #025532

Miami, F1 33102-5532

4.28.73. FIANZA DE PROPUESTA. (Para contratos de obras.)

1.

Los proponentes, en el acto de licitacion publica, deberan presentar
conjuntamente con su propuesta una fianza de propuesta, la cual no serd menor
del 10% (diez por ciento) del valor total de la propuesta.

Esta fianza tendréa una vigencia méxima de noventa (90) dias calendarios a partir

de la fecha en que se celebre la licitacion publica.
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4.28.74. Y'FIANZAS. (Para contratos de obras.)

1. La Autoridad del Canal solo aprobaré y aceptara fianzas emitidas a favor de la
Autoridad del Canal cuando se hayan constituido en efectivo o hayan sido
emitidas por compafiias de seguros, afianzadoras, bancos o en cheques
certificados.

2. Solo podran emitir fianzas aquellas compaiiias de seguros o bancos registrados
para operar localmente, y de reconocida solvencia por la Superintendencia de
Seguros o la Superintendencia de Bancos, segin sea el caso.

3. La Autoridad establecera el criterio o limites aplicables para el otorgamiento de
las garantias. Los limites o criterios seran definidos por el Departamento de
Administracion y Finanzas. En el caso de presentarse co-fiadoras, les seran
aplicables los mismos requisitos, derechos y obligaciones que a las fiadoras.

4. Las compaiiias de Seguros solo podran emitir fianzas hasta un limite del 10% del
patrimonio técnico ajustado establecido por la Superintendencia de Seguros en el
indice trimestral publicado durante el periodo en que se debe otorgar la fianza.
Si las compaiiias aseguradoras decidiera reasegurar en todo o en parte las fianzas
sujetas a este limite, lo podran hacer con compaiiias reaseguradoras que tengan
como minimo una calificacion de A+ de A. Best o equivalente y que hayan sido
aceptadas previamente por la Autoridad para este efecto.

5. Toda aquella aseguradora que quiera emitir fianzas mas alla de los limites
establecidos en este reglamento, lo podra hacer siempre y cuando reasegure la
proporcion de la fianza que se encuentre fuera de los limites, con compaiiia
reaseguradoras también sujetas a las condiciones establecidas para ellas en el
numeral anterior.

6. Los bancos solo podran emitir garantias o fianzas hasta un limite del 10% del
fondo de capital establecido por la Superintendencia de Bancos en el indice
mensual publicado durante el periodo en que se debe otorgar la fianza.

7. A efecto de permitir mayor flexibilidad en la emision de las fianzas, se podran
constituir un maximo de cinco (5) co-fiadores por fianza.

8. En el caso que se emita una fianza con co-fiadores, éstos solo seran responsables
por los montos establecidos para ellos en la fianza.

9. Una lista de entidades indicando los limites y criterios aceptables por la
Autoridad, sera publicada y actualizada periddicamente por el Departamento de
Administracion y Finanzas.

10. La Autoridad se reserva el derecho de rechazar aquellas afianzadoras y bancos
que a su juicio no representan una garantia adecuada. Las compafiias
aseguradoras que deseen emitir fianzas deberan suscribir un acuerdo de garantia
con la Autoridad del Canal mediante el cual hacen deposito en garantia de

*7 Modificada por el articulo sexagésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de

2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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inversiones legales que tengan un valor de mercado no menor a ciento cincuenta
mil balboas (B/.150,000.00.)

4.28.75. MONEDA OFICIAL. Solo los precios ofrecidos en Balboas (B/.) o en Ddlares
Estadounidenses (US$) seran considerados para la adjudicacion.

4.28.76. INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA AUTORIDAD DEL
CANAL DE PANAMA. La Autoridad del Canal de Panama esta incluida en la lista
de Dun & Bradstreet con el numero D&B D-U-N-S: 85-367-3143. La informacion
esta disponible solo a los suscriptores de D&B. Véase la siguiente direccion
electronica de D&B: http://www.dnb.com.

4.28.77. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA LA PRESENTACION DE
PROPUESTAS. (Segun se detalla en el pliego de cargo o licitacion, formato,
elementos basicos y otros.)

4.28.78. CRITERIOS DE EVALUACION. (Soélo se incluira en las licitaciones publicas.)
1. Precio.
2. Otros componentes que incidan sobre el precio.

4.28.79. CRITERIOS DE EVALUACION. (Sélo se incluira en las licitaciones negociadas
de precio mas bajo.)
1. Precio.
2. Otros componentes que incidan sobre el precio.
3. Criterios minimos de evaluacion de calidad.

4.28.80. CRITERIOS DE EVALUACION. (Sélo se incluir4 en las licitaciones negociadas
de mejor valor.)
1. Precio.
2. Otros componentes que incidan sobre el precio.
3. Ciriterios de evaluacion de calidad y su ponderacion.
4. Criterios de mejor valor.

4.28.81. PRECIO. (Para los pliegos de cargos, licitaciones publicas y negociadas que
incluyan renovaciones se usara el siguiente texto.) Cuando se incluyan e
identifiquen en el contrato "BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES SUJETOS A
RENOVACION" o "PERIODOS DE DURACION DE CONTRATOS SUJETOS A
RENOVACION", la Autoridad determinaré el precio mas bajo basandose en la suma
de los precios de los bienes y servicios iniciales y los sujetos a renovacion.

4.28.82. PRECIO. (Para los pliegos de cargos de los acuerdos en base de lista de precios
que incluyan renovaciones se usara el siguiente texto.) Cuando se incluyan e
identifiquen en el pliego de cargos para Acuerdos en base a lista de precios "BIENES
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Y SERVICIOS ADICIONALES SUJETOS A RENOVACION" o "PERIODOS DE
DURACION DE CONTRATOS SUJETOS A RENOVACION", la Autoridad
determinara el precio oficial basdndose en el precio mas bajo para cada renglon de
cada periodo de renovacion establecido, siempre que €stos cumplan con los términos
de la licitacion.

4.28.83. PROPUESTAS IDENTICAS. Cuando se reciban propuestas idénticas el oficial de
contrataciones seleccionard la que provenga de proponente con representacion o
presencia local. En los demaés casos, seleccionara la propuesta basandose en la
escogencia al azar presenciada por dos testigos y se dejara constancia de ello en el
cuadro resumen.

4.28.84. **COSTO ADMINISTRATIVO DE LA CONTRATACION POR RENGLON O
COMBINACION DE RENGLONES. El oficial de contrataciones considerara,
como criterio de evaluacion, el costo administrativo en que incurre la Autoridad para
la administracion de cada contrato y aplicara esta cuantia al precio mas bajo en las
licitaciones por renglén o combinacion de renglones para seleccionar la propuesta de
precio mas bajo. Para las compras hasta B/.10,000.00, excepto las que realice la
Seccion de Administracion de Inventarios de la Division de Compras, Almacenes e
Inventarios, el costo administrativo es de B/.200.00, de B/.10,000.01 hasta
B/.100,000.00 y todas las compras realizadas por la Secciéon de Administracion de
Inventarios de la Division de Compras, Almacenes e Inventarios de B/.500.00 y
superiores a B/.100,000.00 de B/.1,000.00, salvo que se indique otra cuantia en el
pliego de cargos.

4.28.85. REUNIONES PREVIAS. En atencion a la complejidad de la contratacion, el oficial
de contrataciones podra celebrar reuniones previas con el proposito de homologar el
pliego de cargos. (El oficial de contrataciones indicard el método: por escrito, oral,
virtual o con presencia fisica de los interesados, fecha y hora para las mismas.)

4.28.86. “VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DEL
PLIEGO DE CARGOS. Cuando la celebracion del acto de conocimiento de
propuestas sea de manera virtual en las licitaciones publicas de precio mas bajo, el
cumplimiento con los requisitos establecidos en la licitacion se verificara antes de la
adjudicacion empleando uno o varios de los métodos siguientes:

1. Solicitando que los proponentes presenten su propuesta técnica, en persona,
via facsimile, o correo electronico antes de la fecha y hora establecida para el
acto de conocimiento de propuestas.

¥ Modificada por el articulo cuadragésimo primero de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero
de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo septuagésimo de la Resoluciéon No. ACP-
AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
* Modificada por el articulo cuadragésimo segundo de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero
de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006.

Pagina 52 de 59

Modificado por el articulo septuagésimo cuarto de la Resolucion No. ACP-AD-RMO08-11 de 18 de abril de 2008.
Vigencia: 18 de mayo de 2008.



ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRA, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y
OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA

4.28.87.

4.28.88.

2. Exigiendo que el proponente detalle en su propuesta de precio la marca,
modelo del bien ofertado o la direccion en Internet donde se pueda verificar
de manera directa el bien o servicio ofertado cumple con los requisitos
técnicos.

3. No requiriendo propuesta técnica, por lo que la presentacion de la propuesta
de precio, demuestra que el bien o servicio ofertado cumple con todos los
requerimientos del pliego de cargos.

'VALIDEZ DE LA PROPUESTA. En cumplimiento con la licitacion, el
proponente se compromete, si su propuesta es aceptada dentro del término de la
validez de la propuesta contado a partir del dia de la celebracion del acto de
conocimiento de propuestas a entregar los renglones para los cuales haya presentado
precios, a los precios presentados, al destino de entrega y dentro del tiempo de
entrega establecido. Los plazos de validez de las propuestas seran un minimo de: 30
dias calendario para las contrataciones hasta B/.10,000.00; 60 dias calendario entre
B/.10,000.01 y B/.100,000.00 y 90 dias calendario para las superiores a B/.100,000.00
u otro plazo que se establezca de manera especifica en el pliego de cargos.

'PROTESTAS RELACIONADAS CON LA SELECCION DE
CONTRATISTAS.

Son protestas las impugnaciones de indole juridica que, dentro de un proceso de
seleccion de contratistas, se hagan en contra de los pliegos de cargos, los actos de
adjudicacion, de la descalificacion de proponentes o de la denegacion de la solicitud
de precalificacion.

1. Para ser admitida, la protesta debera presentarse en el Edificio 710, Balboa,
Republica de Panama, al Gerente Ejecutivo de la Division de Compras,
Almacenes e Inventarios, dentro de los términos establecidos conforme al
Reglamento. Las protestas deberdn estar acompafiadas de las pruebas
preconstituidas y seran resueltas por el jefe de la oficina de contrataciones dentro
del término de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la interposicion
de la protesta.

2. Laprotesta indicara claramente que es una protesta, impugnacion o reclamo
contra el pliego de cargo, los actos de adjudicacién, de la descalificacion de
proponentes o de la denegacion de la solicitud de precalificacion; las generales
del recurrente; el nimero de la licitacion o contrato; la actuacion objetada; la
afectacion o perjuicio causado al recurrente; la solicitud de correccion y copias
de documentos pertinentes.

3% Modificada por el articulo cuadragésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero
de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006.

*! Modificada por el articulo septuagésimo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de
2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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4.28.89.

3.

La protesta contra el pliego de cargos no requiere fianza monetaria de protesta y
serd presentada antes de la fecha y hora limite para la recepcion de propuestas,
excepto cuando se haya establecido expresamente en el pliego de cargos una
fecha y hora limite distinta, en cuyo caso s6lo se podran presentar las protestas
con sujecion y dentro del término establecido en el pliego de cargos. Cuando se
haya efectuado un proceso de precalificacion previo al proceso de seleccion de
contratista, s6lo podran presentar protestas contra el pliego de cargos respectivo
los proponentes precalificados.

Las protestas contra el acto de adjudicacion y descalificacion de proponente
deberan presentarse dentro del término de tres (3) dias hébiles, contados a partir
del vencimiento del término de fijacion del edicto de notificacion de la
adjudicacion del contrato en Internet. El término comenzara a correr a partir del
dia habil siguiente a la fecha de fijacion del edicto.

La protesta contra el acto de adjudicacion con monto superior a B/.10,000.00,
deberd, para ser admitida, estar acompanada de fianza monetaria (cheque
certificado) a favor de la Autoridad del Canal de Panama equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto de la propuesta, sin que esta exceda de B/.100,000.00,
para responder por los gastos y perjuicios que ocasione su tramite. En caso de
que la protesta sea declarada claramente infundada, en la resolucion que emita el
Gerente Ejecutivo de la Division de Compras, Almacenes e Inventarios se
ordenard la ejecucion de la fianza a favor de la Autoridad.

La protesta contra la descalificacion de proponente no requiere fianza monetaria
de protesta.

La protesta admitida suspendera el proceso de seleccion de contratista o la
ejecucion del contrato hasta tanto la misma sea resuelta, salvo que la suspension
represente un perjuicio para la Autoridad.

La resolucion de la protesta que emita el Gerente Ejecutivo de la Division de
Compras, Almacenes e Inventarios agota la via administrativa.

REQUISITO DE PRESENCIA LOCAL EN LOS CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE MATERIAL EXPLOSIVO, MUNICIONES Y AFINES.

Para participar en las contrataciones de suministro de explosivos, municiones y
materiales afines, el proponente debera certificar la presencia local y presentar junto a
su propuesta certificacion de poseer todos los permisos genéricos del Ministerio de
Gobierno y Justicia que lo autoriza a ejercer la actividad de importacién, venta, uso,
mezcla, fabricacion y transporte de material explosivo, segun, sea el caso, y
cumplimiento con los demads requisitos especificos de la licitacion. Las
certificaciones requeridas con la propuesta son: (el oficial de contrataciones deberad
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indicar las mismas.) Se exime de este requisito al proponente cuando el lugar de la
entrega sea en el lago Gatan.

4.28.90. **TERMINO, CONDICION Y LUGAR DE LA ENTREGA PROPUESTO.

1.

Cuando el pliego de cargos autorice que el proponente escoja el término de
entrega, ¢éste indicara en su propuesta el término de entrega propuesto
(Incoterms 2000), CIP Miami, CIP Panama, DDU Panama o DDP Panama.
Ademas, para CIP Miami detallara el peso del embarque en libras a menos
que se solicite esta informacion por renglones.

Peso del Embarque: libras.

O CIP MIAMI: (“Carriage and Insurance Paid To”). El vendedor debe

entregar la mercancia al transportista contratado o, si hay transportistas
sucesivos, al primer porteador, para su transporte hasta el punto acordado
del lugar convenido, en la fecha o dentro del periodo acordado. Lugar
convenido: 8619 NW 68 Street, Miami, FL 33166-2667; Apartado
Postal: P.O. Box 526725, Miami, FL 33152-6725, limitado a bultos no
mayor de 70 Ibs. y 108 pulgadas maximo, contorno mas largo.

CIP PANAMA: (“Carriage and Insurance Paid To”). El vendedor debe
entregar la mercancia al transportista contratado o, si hay transportistas
sucesivos, al primer porteador, para su transporte hasta el punto acordado
del lugar convenido, en la fecha o dentro del periodo acordado. Lugar
convenido: segun se establece en el pliego de cargos en las instalaciones
de la unidad administrativa de la Autoridad del Canal, Reptblica de
Panama.

DDU PANAMA: (Delivered duty unpaid). El vendedor debe poner la
mercancia a disposicion del comprador o de otra persona designada por
éste, sobre los medios de transporte utilizados y no descargados, a su
llegada al lugar de destino convenido, en la fecha o dentro del periodo
acordado para la entrega. Lugar de destino convenido: seglin se establece
en el pliego de cargos en las instalaciones de la unidad administrativa de
la Autoridad del Canal, Reptblica de Panama. El contratista es
responsable del tramite de la declaracion simplificada de aduanas y su
costo.

DDP PANAMA: (Delivered duty paid). El vendedor debe poner la
mercancia a disposicion del comprador o de otra persona designada por
¢éste, sobre los medios de transporte utilizados y no descargados, a su
llegada al lugar de destino convenido, en la fecha o dentro del periodo
acordado para la entrega. Lugar de destino convenido: segln se establece

32 Modificada por el articulo cuadragésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero
de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006.
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en el pliego de cargos en las instalaciones de la unidad administrativa de
la Autoridad del Canal, Republica de Panama.

2. Independientemente del término de entrega seleccionado por la ACP en la
adjudicacion de la orden de compra o el contrato, el proceso de pago de
facturas se iniciara después que los bienes hayan sido recibidos y aceptados
en las instalaciones de la unidad administrativa de la ACP en la Republica de
Panama. Se estima que los tiempos de transito hacia Panama para las entregas
CIP Miami son 2 dias.

3. Enlos procesos de seleccion de contratista de licitacion publica en base al precio
mas bajo, quien presida la licitacion rechazara de plano, en el acto de apertura o
conocimiento de las propuestas aquellas que no fueren acompafiadas con la
informacion requerida en el numeral 1, para los términos CIP Miami.

4. En los procesos de seleccion de contratista, el oficial de contrataciones adjudicara
el contrato basandose en el precio mas bajo que resulte de la aplicacion de las
formulas matematicas que contemplen los costos relacionados con los distintos
lugares de entrega propuesto por los proponentes y su precio equivalente
entregado en las instalaciones de la unidad administrativa de la ACP en la
Republica de Panamad. Para el proceso de equiparacion los términos CIP Panama
y DDU Panama son equivalentes.
= CIP MIAMI a DDU PANAMA: Para convertir el precio CIP Miami a DDU

Panama se empleara la formula siguiente:

DDU = [CIPM + (S x CIPM)] + (FM x PLB)

DDU = 1.01CIPM + 1.00PLB Donde:

DDU = Precio DDU Panama

S = Seguro = 1% de CIPM

CIPM = Precio CIP Miami

FM = Flete y Manejo hasta las instalaciones de la unidad administrativa =
B/.1.00 por libra

PLB = Peso en libras del bulto.

4.28.91 »CESION DE CONTRATO.
1. Mediante la cesion de contrato el contratista (cedente) cede a un tercero
(cesionario) los derechos y obligaciones que dimanen del contrato,
requiriendo para ello, la aprobacion expresa por parte de la Autoridad,
previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el reglamento, el
contrato y las condiciones consignadas en el pliego de cargos.

33 Adicionada por el articulo septuagésimo segundo de la Resolucion No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de
2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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2. Para solicitar la cesion de contrato se deberan presentar los siguientes
documentos:

a. Carta firmada por el representante legal o persona autorizada del
cedente, solicitando al oficial de contrataciones la cesion del contrato,
en la cual se incluird la descripcion del contrato (nimero, monto,
objeto y fecha de adjudicacion), y el nombre del cesionario.

b. El contrato de cesion firmado por el representante legal o persona
autorizada para ello, tanto del cedente como del cesionario, con la
correspondiente notarizacion de las firmas. En este contrato se debera
indicar la aceptacion por parte del cesionario de la responsabilidad
total de ejecutar el contrato de acuerdo a los términos y condiciones
exigidos en el mismo.

c. Acta de la Junta Directiva del cedente y del cesionario, en la cual se
autoriza efectuar y aceptar respectivamente la cesion de contrato.

d. Toda la documentacidon necesaria que permita al oficial de
contrataciones corroborar que el cesionario cumple con todos los
requisitos y criterios aplicados para la adjudicacion del contrato al
cedente, asi como las condiciones y garantias exigidas como
contratista.

e. Certificado del Registro Publico (o su equivalente en caso de
compafiias extranjeras) del cedente y cesionario.

f. Autorizacion y endoso de la compaiiia aseguradora o entidad garante
del contrato, asi como de cualquier péliza de seguro que se le haya
exigido al contratista como parte de los requisitos de la contratacion.

g. Copia de las cédulas de identidad personal o pasaporte, del
representante legal o persona autorizada para firmar por el cedente y el
cesionario.

h. En caso de que se trate de empresas extranjeras, toda la documentacion
debera estar debidamente legalizada o apostillada, y traducida al
idioma de la contratacion sea ésta espafiol o inglés.

4.28.92 *“NORMAS DE CONDUCTA.
Con el fin de evitar el conflicto de interés real o aparente con respecto a ex
funcionarios y ex empleados de la Autoridad del Canal de Panama, se establecen
las siguientes normas de conducta:

3% Adicionada por el articulo septuagésimo tercero de la Resolucion No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de
2008, vigencia 18 de mayo de 2008.
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ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRA, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y
OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA

1. De conformidad con el articulo 32 del Acuerdo 11 de 6 de mayo de 1999 y
sus correspondientes modificaciones, por el cual se crea el Reglamento de Etica
y Conducta de la Autoridad del Canal de Panama4, se establecen las siguientes
normas de conducta:

a. No pueden representar a otra persona, organizacion o grupo ante la
Autoridad, en relacion con cualquier contrato o asunto en particular en el
cual particip6 directamente, de manera personal y sustancial, mientras labor6
en la institucion. Esta prohibicion le impide al ex empleado comunicarse,
presentarse, participar en reuniones, actuar o representar de manera alguna a
cualquier otra persona natural o juridica, compaiiia, organizacion de
cualquier indole o grupo ante la ACP, con relacion a cualquier contrato o
asunto en el que el ex empleado hubiese participado de manera directa,
personal y sustancial, por razon de las funciones que desempefiaba en la
Autoridad.

Para los efectos se entiende por “Participacion directa, personal y
sustancial” aquella participacion del ex empleado que se suscitara mientras
labor¢ en la organizacion y en la cual tom6 una decision con respecto al
contrato o asunto; o emitid una aprobacion, desaprobacion, recomendacion,
0 asesoria con relacion a un contrato o asunto; o realiz6 una investigacion
con respecto al contrato o asunto; o hizo contactos con empresas,
proponentes, proveedores y recibi6 y evaludé documentacion, propuestas,
programas, involucrandose, de alguna forma en interacciones que le dieron
conocimiento del asunto previo o posterior al contrato.

b. Por un periodo de dos afios después de separarse del cargo, no pueden
representar a otra persona ante la Autoridad, en relacion con cualquier
asunto que estuvo pendiente bajo su responsabilidad durante el ultimo afio
de su servicio. Se entiende por “asunto que estuvo pendiente bajo su
responsabilidad”, todo tema que haya sido asignado al exempleado o a una
persona supervisada por el ex empleado, incluyendo proyectos o contratos
que estuviesen tramitdndose bajo su responsabilidad durante el ultimo afio de
su servicio con la ACP.

c. Durante el plazo de dos afios después de separarse de la Autoridad, el
Administrador, el Subadministrador, el Fiscalizador General y los jefes de
las oficinas principales no podran representar a nadie con la intencion de
influir en la Autoridad, en relacion a cualquier asunto pendiente o de interés
sustancial para la misma.

2. De conformidad con el articulo 18 del Acuerdo 24 de 4 de octubre de 1999 y
sus posteriores modificaciones, por el cual se crea el Reglamento de
Contrataciones de la Autoridad del Canal de Panama, se establecen las
siguientes normas de conducta:
a. Los ex-empleados de la Autoridad que hayan tenido como funcion principal
la participacion en los procesos de contratacion de ésta, no podran actuar en
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ningln acto de seleccion de contratistas por el término de dos (2) afios
contado a partir de la fecha en que hayan dejado de laborar para la
Autoridad. Esta restriccion involucra a los ex empleados que tenian como
funcion principal recomendar, evaluar o seleccionar en los procesos de
contratacion, o que de otra forma ejercian funciones como agentes de
compra, especialistas o supervisores de especialistas de contrataciones, y
gerentes de Contrataciones.

b. Los ex-empleados de la Autoridad que hayan participado en un proceso
especifico de contratacion, no podran representar al contratista en ningun
asunto que se relacione con dicho proceso ante la Autoridad, por el término
de tres (3) afios contados a partir de la fecha en que hayan dejado de laborar
en la institucion. El ex empleado no podra participar, tramitar, actuar ni
representar al contratista ante la ACP, en ningtin asunto que se realice con
relacion a dicho contrato en que participd, hasta tanto no haya expirado el
término de tres (3) anos antes indicado.

3. Los funcionarios y empleados de la Autoridad que se vean en la situacion de

tratar con un ex — funcionario o ex empleado que se encuentre en alguno de los

supuestos antes enunciados, estdn en la obligacion de informar tanto al ex —
funcionario o ex empleado, como a la persona, compafiia, organizacion o grupo
que esta representando que de conformidad con esta clausula contractual no es
posible ni viable realizar ningln tipo de interaccion o actividad con el ex —
funcionario o ex empleado en cuestion. El funcionario o empleado que
experimente o tenga conocimiento de un incidente que involucre el
incumplimiento de alguna de las normas de conducta antes enunciadas, debera
informarle de inmediato a su supervisor directo, gerente o superior jerarquico.

4. El incumplimiento de alguna de las normas de conducta antes enunciadas, se

entenderd como un incumplimiento intencional de una obligacion contractual

con la Autoridad, el cual sin perjuicio de las acciones penales y civiles que
puedan corresponder, podra dar lugar, tanto para el ex — funcionario o ex
empleado como para la empresa que este ex funcionario o empleado represente,
al inicio del proceso de Inhabilitacion establecido en el Capitulo XVI del

Reglamento de Contrataciones.
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