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4.28.1. SALARIO MÍNIMO.  (Para contratos de obras y prestación de servicios en el área 

del Canal.)  
Este contrato de prestación de servicios está sujeto al salario mínimo de B/.2.90 la 
hora para aquellos trabajadores del contratista que presten servicio directo en las 
instalaciones de la Autoridad en el área del Canal. El cumplimiento con el salario 
mínimo estará sujeto a la auditoria de las planillas de pago, talonarios, ficha del 
seguro social de los empleados y otros documentos que comprueben el pago del 
salario anteriormente mencionado. 

 
4.28.2. TRIBUTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, CARGOS O 

CONTRIBUCIONES DEL PAIS DE ORIGEN.   
El proponente o contratista certifica que el precio propuesto incluye todo tributo, 
impuesto, derecho, tasa, cargo o contribución, de carácter nacional, estatal o 
municipal del país de origen.  En virtud de esta certificación no cabe ninguna 
reclamación. 

 
4.28.3. 1RETENCIÓN DE IMPUESTOS A CONTRATISTA CON DOMICILIO 

FUERA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.  
1. Los contratistas de la Autoridad del Canal de Panamá, con domicilio fuera de 

la República de Panamá, cuyos contratos sean de servicios y ejecuten parte de 
éstos en Panamá, están obligados a pagar al Tesoro Nacional de Panamá el 
impuesto sobre la renta. Cuando el contratista sea persona natural con 
domicilio fuera del territorio nacional, está obligado a pagar, además, el 
seguro educativo. 

2. Los impuestos se pagarán mediante retención que efectuará la Autoridad del 
Canal de Panamá por mandato del Código Fiscal. 

3. En los contratos de suministros y servicios que se ejecuten parcialmente en 
Panamá, se retendrá el impuesto sobre la renta sobre el monto total de la parte 
del contrato que corresponda a los servicios. 

4. La tarifa del impuesto sobre la renta a ser aplicada a las personas jurídicas que 
ejecuten parte de su contrato en Panamá es el 15% sobre el monto total del 
contrato. 

5. La tarifa del impuesto sobre la renta a ser aplicada a las personas naturales que 
ejecuten parte del contrato en territorio nacional es del 15% del monto del 
contrato, y  además se les retendrá el 2.75% del monto del contrato en 
concepto de seguro educativo.  

 

                                                 
1 Modificada por el artículo primero de la Resolución No. ACP-AD-RM05-28 de 1 de julio de 2005, vigencia 1 
de julio de 2005. 
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4.28.4. 2DEROGADA. 
 
4.28.5. 3REQUISITO DE PAZ Y SALVO NACIONAL Y DE LA CAJA DE  SEGURO 

SOCIAL PARA LOS INTERESADOS DOMICILIADOS EN LA REPÚBLICA 
DE PANAMÁ PARA EL INICIO DEL PROCESO DE PAGO EN LAS 
COMPRAS Y CONTRATOS SUPERIORES A B/.500.00.   
Los interesados, personas naturales o jurídicas, domiciliados en la República de 
Panamá deberán presentar original y copia de los certificados de paz y salvo nacional 
y de la Caja de Seguro Social vigentes al momento de presentar su factura para el 
pago correspondiente.    Los originales se les devolverán al cotejarse con las copias. 
La presentación de los mismos es un requisito para que se inicie el proceso de pago 
de conformidad con el artículo 170 del Reglamento de Contrataciones de la Autoridad 
del Canal de Panamá. Se exceptúan de este requisito los pagos contratos y órdenes de 
compra que no superen los B/.500.00. 

 
4.28.6. 4EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN Y DE TRANSFERENCIA 

DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS (ITBMS.)  
1. En virtud del artículo 43 de la  Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de 

Panamá, todos los bienes objeto del contrato, consignados a la Autoridad e 
identificados en el contrato como tal y los servicios están exentos del pago de 
todo tributo, impuesto, derecho, tasa, cargo, o contribución, de carácter 
nacional o municipal. 

2. El contratista será responsable del trámite y la presentación de la declaración 
simplificada como parte de la entrega del bien consignado a la Autoridad, 
objeto del contrato.  

3. La Autoridad hará la liquidación de aduanas correspondiente.   
4. Cuando los bienes no sean aceptados, el contratista será responsable del retiro 

de los bienes no aceptados y su trámite aduanal correspondiente. En 
consecuencia, si en un plazo máximo de 60 días calendario, contados a partir 
de la fecha de la comunicación de la no aceptación de los bienes, el contratista 
no retira los bienes de las instalaciones de la Autoridad, para lo cual debe 
haber cumplido con el trámite aduanal, la Autoridad podrá disponer de los 

                                                 
2 Derogada por el artículo tercero de la Resolución No. ACP-AD-RM05-17 de 12 de abril de 2005, vigencia 15 
de abril de 2005. 4.28.4 RETENCIÓN DE IMPUESTOS A CONTRATISTAS CON DOMICILIO FUERA 
DE LA REPÚBLICA DE PANAMA. (Para contratos de obra y prestación de servicios con contratistas 
extranjeros superiores a los B/.10,000.00) 
3 Modificada por el artículo sexto de  la Resolución No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 7 
de julio de 2003. 
4 Modificada por el artículo séptimo de la Resolución No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 
7 de julio de 2003. Modificada por el artículo trigésimo segundo de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 
10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el artículo quincuagésimo cuarto de la 
Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el 
artículo décimo de la Resolución No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009, vigencia 11 de marzo de 
2009. 
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bienes en la manera que mejor considere conveniente, sin excluir que sean 
utilizados, vendidos, donados o destruidos, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del contratista. 

5. El incumplimiento de los  requisitos aquí establecidos podrá retrasar la 
entrega de los bienes y el retraso de los pagos al contratista por causas no 
imputables a la Autoridad del Canal de Panamá.  

6. Según el término de entrega, el contratista es responsable por lo siguiente: 
a) Término de entrega DDU Panamá (bienes consignados a la ACP procedentes 

del  exterior o zonas libres): 
1. Bienes.  Empacar, marcar y acompañar los bienes con copia de los 

documentos de embarque, lista de empaque, copia certificada de la 
factura de origen y copia del contrato. 

2. Entrega de documentos.  Entregar en la Autoridad del Canal de Panamá, 
Oficina de Exoneración, Edificio 710, Balboa, República de Panamá, el 
original de la factura de origen, copia de la orden o contrato y los 
originales de los documentos de embarque. 

3. Declaración Simplificada.  Obtener en la Autoridad del Canal de Panamá, 
Oficina de Exoneración, Edificio 710, Balboa, República de Panamá, la 
Declaración Simplificada para retirar los bienes en el recinto aduanero.  

4. Retiro y entrega de los bienes.  Presentar la Declaración Simplificada en 
original y copia junto con los documentos de embarque originales y el 
original de la factura de origen en el recinto aduanero correspondiente, 
transportar y entregar los bienes según se detalla en la orden de compra o 
contrato. 

5. Presentación de la factura completa.   Véase el numeral 7 de esta cláusula.   
b) Otros términos de entrega  (bienes consignados a la ACP procedentes del 

exterior o zonas libres):  
1. Bienes.  Empacar, marcar y acompañar los bienes con la copia de la 

orden de compra o contrato y el original de la factura de origen. 
2. Presentación de la factura completa.  Véase el numeral 7 de esta 

cláusula. 
c) Bienes procedentes del mercado local con término de entrega DDP Panamá:  

1. Bienes.  Empacar, marcar y acompañar los bienes con la copia de la orden 
de compra o contrato. 

2. Presentación de la factura completa.  Véase el numeral 7 de esta cláusula. 
7. Presentación de la factura completa.  Para que inicie el proceso de pago después 

de  la entrega de los bienes o prestación de los servicios, el interesado presentará 
la documentación correspondiente, según sea el caso, así: 
a) Término de entrega DDU Panamá.   

1. Si el interesado está domiciliado en la República de Panamá: presentará, 
al oficial de contrataciones o a quien éste designe, el  original de la 
factura de venta junto con el original y copia de los certificados de paz y 
salvo nacional y de la Caja de Seguro Social. Los originales de los 
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certificados de paz y salvo se devolverán al cotejarse con las copias.  
También presentará en la Oficina de Exoneración, Edificio 710, Balboa, 
República de Panamá, el original de la Declaración Simplificada 
debidamente sellada por la Dirección General de Aduanas, el original de 
la factura de origen y los documentos de embarque para que la ACP 
tramite la liquidación de aduanas. 

2. Si el interesado no está domiciliado en la República de Panamá: 
presentará, al oficial de contrataciones o a quien éste designe, el original 
de la factura de venta, los documentos de embarque y  copia de la 
Declaración Simplificada de Aduanas. También presentará en la Oficina 
de Exoneración, Edificio 710, Balboa, República de Panamá, el original 
de la Declaración Simplificada debidamente sellada por la Dirección 
General de Aduanas, el original de la factura de origen y los documentos 
de embarque. 

b) Otros términos de entrega.  
1. Si el interesado está domiciliado en la República de Panamá: presentará, 

al oficial de contrataciones o a quien éste designe,  el original de la 
factura de venta y original y copia de los certificados de paz y salvo 
nacional y de la Caja de Seguro Social.  Los originales se devolverán al 
cotejarse con las copias. 

2. Si el interesado no está domiciliado en la República de Panamá: 
presentará, al oficial de contrataciones o a quien éste designe,  copia 
certificada de la factura de venta. 

 
 
 
4.28.7. IDIOMA OFICIAL. Las propuestas, correspondencia y documentos requeridos en la 

orden de compra o contrato, serán presentados en español, salvo el material 
descriptivo comercial solicitado como parte de la propuesta o contrato, los cuales 
podrán presentarse en inglés o en el idioma autorizado.   

 
4.28.8. JORNADA HÁBIL. La jornada hábil para el sistema de contratación será los días 

hábiles observados por la Autoridad del Canal de Panamá en horario,  de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 
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4.28.9. 5PARA LAS MICRO-COMPRAS HASTA B/.1,000.00.  Son aplicables los 
artículos 10, 11, 12, 17, 18, 19, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 64, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 
82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125,126, 
127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158,  161, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 
175, 176, 187, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225 Y 226 del Reglamento de 
Contrataciones de la Autoridad del Canal de Panamá; los cuales pueden ser accedidos 
en Internet:  www.pancanal.com. en la sección Compras y Contratos, Administrativo 
y Legal. 

 
4.28.10. 6PARA LAS COMPRAS SIMPLIFICADAS Y CONTRATOS SUPERIORES A 

B/.1,000.00.   Son aplicables todos los artículos del Reglamento de Contrataciones de 
la Autoridad del Canal de Panamá, específicamente los artículos 10,11, 12, 17, 18, 19, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 61,  64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 123, 124, 125, 
126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,156, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 
171, 172, 175, 176, 187, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226 y 226 a.; 
los cuales pueden ser accedidos en Internet:  www.pancanal.com en la sección 
Compras y Contratos, Administrativo y Legal. 

 
4.28.11. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los contratos celebrados por la 

Autoridad estarán sujetos a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de la 
Autoridad, así como a los términos y condiciones establecidos en este contrato. La 
interpretación de las normas del Reglamento de Contrataciones y la del contrato 
siempre atenderá al objeto fundamental de las funciones legales reconocidas a la 
Autoridad y al principio de equidad en la relación con el contratista. 

 
4.28.12. REPRESENTANTES DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES (ROC.)           

El oficial de contrataciones podrá nombrar, mediante modificación administrativa del 
contrato, representantes del oficial de contrataciones (ROC) para la administración 
técnica, financiera o general del contrato.   

 
 

                                                 
5 Modificada por el artículo trigésimo tercero de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. 
6 Modificada por el artículo trigésimo cuarto de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. 
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4.28.13. 7PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECLAMOS. 
1. Reclamo, para efectos de este contrato, es la solicitud del contratista, por 

escrito, del pago de una suma determinada de dinero, el ajuste o 
interpretación de cualquiera de sus términos o cualquier otro tipo de 
compensación, producto de la ejecución del mismo.  La solicitud incluirá 
el monto cierto reclamado, el cual podrá ser actualizado si los gastos 
continúan siendo incurridos en la ejecución del contrato, las cláusulas 
contractuales que lo fundamentan y todas las pruebas necesarias para su 
sustentación. 

2. Todo reclamo deberá presentarse por escrito al oficial de contrataciones 
tan pronto el Contratista conozca de las causas del mismo, pero en todo 
caso, dentro del término de noventa (90) días calendario de la fecha en que 
el contratista tuviera conocimiento de los hechos que lo motiven. 

3. La presentación de un reclamo deberá contener, al menos: el número de 
contrato; todos los detalles y fundamentos de su reclamación, incluyendo 
la sustentación de por qué considera que el reclamo es atribuible a la 
Autoridad del Canal de Panamá; el monto cierto y definitivo del mismo, el 
cual podrá ser ajustado si los gastos reclamados continúan 
incrementándose en la ejecución del contrato; las cláusulas contractuales y 
normas en que se fundamenta; todas las pruebas que lo sustenten; y una 
declaración, que deberá indicar que el reclamo se hace de buena fe, que la 
información que lo sustenta es exacta y completa y que el monto del 
reclamo refleja exactamente el ajuste al contrato por el que considera que 
la Autoridad es responsable. La presentación de un reclamo que no 
contenga, al menos, los elementos antes enunciados, dará lugar a su 
devolución y la misma no interrumpirá el plazo para su presentación. 

4. El Oficial de Contrataciones emitirá resolución motivada resolviendo todo 
reclamo dentro del término de sesenta (60) días calendario del recibo del 
mismo.  La resolución incluirá los montos del reclamo aceptados como 
válidos, las razones que fundamenten el rechazo de los montos no 
aceptados, y las respuestas a las solicitudes de aclaración o interpretación 
u otras compensaciones.  

5. La resolución del Oficial de Contrataciones estará sujeta únicamente al 
recurso de apelación, en efecto devolutivo, ante el Gerente Ejecutivo de la 
División de Compras, Almacenes e Inventarios.  El recurso de apelación 
deberá ser presentado al Gerente Ejecutivo de la División de Compras, 
Almacenes e Inventarios dentro del término de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la notificación al contratista vía facsímile, enviándole 
copia de la resolución, del Oficial de Contrataciones respectiva, y deberá 
incluir las pruebas adicionales que el apelante pretenda utilizar en la 

                                                 
7 Modificada por el artículo trigésimo quinto de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el artículo quincuagésimo quinto de la Resolución No. 
ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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segunda instancia.  Para ser concedido el recurso, deberá ser interpuesto 
en el término indicado. 

6. El Gerente Ejecutivo de la División de Compras, Almacenes e Inventarios 
notificará al apelante por escrito la admisión o rechazo del recurso de 
apelación, vía facsímile o correo electrónico, según sea el caso.  La 
resolución que decide el recurso de apelación será emitida por el Gerente 
Ejecutivo de la División de Compras, Almacenes e Inventarios en un 
término no mayor de treinta (30) días calendarios contados a partir de la 
fecha de notificación de la admisión del recurso respectivo. Copia de la 
resolución será enviada al apelante vía facsímile o correo electrónico, 
según sea el caso. 

7. Los reclamos de la Autoridad del Canal de Panamá contra el Contratista se 
emitirán por resolución motivada del Oficial de Contrataciones, la cual 
será notificada, enviándole copia de la resolución, vía facsímile o correo 
electrónico, según sea el caso al Contratista y estará sujeta al recurso de 
apelación detallado en los párrafos anteriores.  El término para apelar las 
resoluciones de reclamo de la Autoridad del Canal de Panamá contra el 
Contratista será de cinco (5) días hábiles contados a partir de su 
notificación al Contratista. Estos reclamos se documentarán como 
modificaciones unilaterales de los contratos respectivos para efectos 
contables. 

8. La resolución del Gerente Ejecutivo de la División de Compras, 
Almacenes e Inventarios que recaiga sobre el recurso de apelación pone 
fin a la vía administrativa. 

9. A modo de excepción y cuando sea en el mejor interés de la Autoridad del 
Canal de Panamá, el oficial de contrataciones podrá incluir de forma 
expresa en el contrato o en el pliego de cargos del contrato, una cláusula 
arbitral como vía de resolución de de toda disputa o reclamo que surja de 
la interpretación, ejecución o terminación del presente contrato.  En caso 
que el oficial de contrataciones decida la inclusión de dicha cláusula, su 
texto será:  “ Agotada la vía administrativa detallada en esta cláusula, el 
contratista podrá presentar, dentro de los 60 días calendarios siguientes a 
la fecha en que se agotó la vía administrativa, solicitud de arbitraje sobre 
la misma reclamación que fuera ventilada en la vía administrativa.   El 
arbitraje será de derecho y el contrato indicará el tribunal arbitral 
respectivo.  
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4.28.14. 8MORA EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
1. Cuando el contratista no pueda iniciar la ejecución del contrato por causas 

atribuibles a la Autoridad y al contratista de forma concomitante, el contratista 
tendrá derecho únicamente a que la Autoridad le extienda el plazo para ejecutar 
el contrato, por un período no menor al de las demoras. 

2. Cuando el contratista no pueda iniciar la ejecución del contrato por causas 
atribuibles a la Autoridad: 
a. El contratista tendrá derecho que se le reembolsen los costos directos 

que necesaria y razonablemente hayan incurrido durante el período 
comprobado de demora. 

b. El contratista también podrá ser compensado por sus gastos 
administrativos, hasta un máximo del diez por ciento (10%) de los 
costos directos que hayan sido reconocidos por la Autoridad como 
relacionados al periodo de la demora, la Autoridad no compensará 
gastos administrativos adicionales por ninguna otra circunstancia ni 
utilizando otro método para calcular ese gasto. 

c. La Autoridad no pagará ganancia sobre los gastos relacionados con la 
demora.  

d. El contratista tendrá derecho a que se le extienda el plazo para 
ejecutar el contrato, por un período no menor al de la demora. 

e. Los aumentos de costos aprobados al contratista y las prórrogas de 
tiempo se documentarán mediante modificaciones al contrato. 

 
4.28.15. 9SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

1. El Oficial de Contrataciones podrá ordenar la suspensión o interrupción 
parcial o total de la ejecución del contrato por el período que considere 
apropiado y conveniente a los intereses de la Autoridad.  

2. Cuando el oficial de contrataciones suspenda la ejecución del contrato 
por causas imputables a la Autoridad, el contratista tendrá derecho a que 
se le reembolsen los costos directos que necesaria y razonablemente 
hayan sido incurridos durante el período que va desde el cese de la 
ejecución del contrato hasta su reanudación.  

3. El contratista también podrá ser compensado por sus gastos 
administrativos, hasta un máximo del diez por ciento (10%) de los 
costos directos que hayan sido reconocidos por la Autoridad como 
relacionados al periodo de suspensión.  

4. La Autoridad no compensará gastos administrativos adicionales por 
ninguna otra circunstancia ni utilizando otro método para calcular ese 
gasto.  

                                                 
8 Modificada por el artículo noveno de la Resolución No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 
7 de julio de 2003. 
9 Modificada por el artículo décimo de la Resolución No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 
7 de julio de 2003. 
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5. Tampoco se pagará ganancias sobre los gastos relacionados con el 
período de suspensión.  

6. El Contratista tendrá derecho a que se le extienda el plazo para ejecutar 
el contrato, por un período no menor al del retraso.  

7. Los aumentos de costos aprobados al Contratista y las prórrogas de 
tiempo se documentarán mediante modificaciones al contrato.  

8. La Autoridad no reconocerá ningún ajuste en el precio ni tiempo del 
contrato si la suspensión o interrupción se debe a motivos que son 
imputables al Contratista o si se demuestra que la suspensión o 
interrupción no ha impactado la ejecución del contrato u obra. 

9. Cuando la interrupción en la ejecución del contrato sea por causas 
atribuibles a la Autoridad  y al Contratista de forma concomitante, el 
Contratista tendrá derecho únicamente a que la Autoridad le extienda el 
plazo para ejecutar el contrato, por un período igual al de las demoras 
concomitantes. 

 
4.28.16. RENOVACIÓN. (Para contratos con renovaciones.) 

1. La renovación es el derecho unilateral de la Autoridad por el cual ésta, a su 
elección, podrá adquirir bienes y servicios adicionales dentro del plazo 
establecido, o renovar la duración del contrato por los periodos establecidos en el 
mismo. 

2. Cuando se incluyan e identifiquen en el contrato "BIENES Y SERVICIOS 
ADICIONALES SUJETOS A RENOVACIÓN" o "PERIODOS DE 
DURACIÓN DE CONTRATOS SUJETOS A RENOVACIÓN", la Autoridad 
podrá ejercer su derecho de adquirir éstos o renovar la duración del contrato 
dentro del plazo y a los precios establecidos en el contrato, previa notificación al 
contratista, dentro de los 30 días calendario anteriores a la expiración: (a) del 
plazo establecido en el contrato para ordenar bienes y servicios adicionales 
sujetos a renovación o (b) del contrato.  El oficial de contrataciones modificará el 
contrato para notificar el ejercicio de este derecho. 

3. El oficial de contrataciones antes de ejercer la renovación, efectuará un análisis 
de mercado para constatar que el ejercicio de la renovación es la mejor 
alternativa que beneficie a la Autoridad.  Para esto, considerará el costo 
administrativo del proceso de selección de contratistas en que incurriría la 
Autoridad como un elemento en el análisis de mercado, previo al ejercicio de la 
renovación.  En las compras hasta B/.100,000.00, el costo administrativo que se 
aplicará será de B/.4,000.00 y en las superiores a B/.100,000.00, será de 
B/9,000.00. 
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4.28.17. 10DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO DE LA FACTURA 
PRESENTADA.  
1. Entregado y aceptado el bien o servicio objeto del contrato y la factura 

completa, el contratista podrá  ofrecer un descuento por pago adelantado y 
solicitar en la factura correspondiente o por nota dirigida a la Sección de 
Cuentas por Cobrar y Pagar, División de Contabilidad y Costos, que se le pague 
la misma antes de los 30 días calendario. La Autoridad podrá acoger la solicitud 
cuando considere que el descuento ofrecido es ventajoso para ésta.   

2. La factura completa del contratista, domiciliado en la República de Panamá, 
deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes de la República, que 
requieren lo siguiente: 
a. Nombre del contratista,  
b. Número del Registro Único del Contribuyente - RUC,  
c. Dígito verificador – DV, 
d. Dirección del contribuyente, 
e. Numeración correlativa,  
f. Flujo gramas de los originales y copias, datos todos ellos que deberán 

estar preimpresos, 
g. Fecha de la operación o factura. 
h. Número de orden de compra o contrato, 
i. Condiciones acordadas para el pago, y  
j. Cantidad y descripción del producto o servicio vendido, precio 

unitario y  total.  
k. Las facturas así como los restantes  documentos que la DGI autorice 

deberán contener  en forma impresa en el margen inferior de los 
mismos, la individualización de la empresa impresora, su número del 
RUC, la fecha de impresión y la numeración que contiene cada 
libreta. 

 
4.28.18. 11FORMA DE PAGO. La Autoridad del Canal de Panamá pagará a los contratistas 

el objeto del contrato de conformidad con las instrucciones recibidas del contratista 
así:   
1. Cheque enviado por correo.  En el caso de los contratistas locales, es de suma 

importancia que el nombre o razón social que aparece en el contrato u orden 
compra esté registrado o autorizado para recibir correspondencia en el 
apartado y la estafeta postal provistos. Los cheques extraviados en el correo 
deberán ser reportados a la Sección de Cuentas por Cobrar y Pagar de la 
División de Contabilidad y Costos de la Autoridad. 

                                                 
10 Modificada por el artículo trigésimo sexto de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el artículo quincuagésimo sexto de la Resolución No. 
ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
11 Modificada por el artículo quincuagésimo séptimo de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril 
de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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2. Cheque entregado por ventanilla. Para recibir el cheque por ventanilla en el 
banco, el contratista deberá solicitarlo a la Sección de Cuentas por Cobrar y 
Pagar de la División de Contabilidad y Costos.  La solicitud deberá ser 
tramitada en papel membrete del contratista, estar firmada por su gerente o 
representante legal y copia de la correspondiente cédula de identidad.  En la 
solicitud deberán detallar los nombres y cédulas de las personas autorizadas 
para retirar los cheques. Los cheques extraviados, a ser entregados por 
ventanilla, deberán ser reportados a la Sección de Cuentas por Cobrar y Pagar 
de la División de Contabilidad y Costos de la Autoridad. 

3. Transferencia electrónica de fondos.  Para recibir el pago por este método, el 
contratista notificará a la Sección de Cuentas por Cobrar y Pagar de la 
División de Contabilidad y Costos, el número de identificación del banco del 
proveedor (ABA number), localización del banco (ciudad, estado, país) y el 
número de cuenta del contratista. 

 
4.28.19. 12CESIÓN DE PAGOS.  

1. La cesión de pagos es el trámite por el cual la Autoridad acepta la solicitud 
del contratista de ceder los pagos que le correspondan por razón de la 
ejecución de un contrato a favor de una institución financiera o del 
Estado. 

2. La cesión de pagos se efectuará únicamente por la totalidad de los pagos 
por emitirse bajo el contrato respectivo. 

3. Este proceso cede a la institución financiera o del Estado todos los pagos 
futuros del contrato, y es independiente del monto citado en el contrato de 
cesión. 

4. La Autoridad hará los pagos cedidos a una sola institución financiera o del 
Estado.  

5. La institución financiera como interesado por el pago presentará sus 
certificados de Paz y Salvo Nacional y de la Caja del Seguro Social 
vigentes para el trámite de éstos.  

6. Aceptada la cesión de pagos, el contratista o el interesado anotará en las facturas 
el siguiente texto: “Factura corresponde a contrato con cesión de pagos.” 

7. Para la aceptación por la Autoridad de  la cesión de pagos del contrato a una 
institución financiera, el contratista presentará los siguientes documentos para la 
aprobación de la Autoridad:  

a) Contrato de cesión de pagos entre el contratista (cedente) y la 
institución financiera (cesionario.) El contrato de cesión de pagos 
contendrá la siguiente información: 
i. La referencia al número del contrato cuyos pagos están siendo cedidos. 

                                                 
12 Modificada por el artículo trigésimo séptimo de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. 
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ii. La declaración que la cesión es por la totalidad de los pagos a emitirse 
bajo el contrato o el remanente si ya se han efectuado pagos bajo el 
contrato. 

iii. Que las partes del contrato de cesión (cedente y cesionario) 
liberan a la Autoridad del Canal de Panamá de toda 
responsabilidad que emane de la ejecución de la cesión.  

b) Autorización de la Junta Directiva del cedente para efectuar la cesión. 
c) Carta solicitando la cesión de pagos dirigida al Oficial de 

Contrataciones. La carta deberá ser firmada por el representante 
autorizado del cedente. 

d) Certificados del Registro Público (o equivalente en caso de compañías 
extranjeras) del cedente y cesionario. 

e) Autorización de la compañía aseguradora o entidad garante del 
contrato. 

f) Copia de las cédulas de identidad personal del representante legal o 
persona autorizada para firmar por el cesionario y el cedente.  En caso 
de que estas personas no sean residentes, copia de otro documento de 
identificación personal aceptable a las partes. 

g) Los certificados de Paz y Salvo Nacional y de la Caja del Seguro 
Social vigentes de la institución financiera y el cedente. 

8. Los siguientes serán los requisitos aplicables a los casos en el que un 
contratista quiera cederle sus pagos pendientes a instituciones del Estado:  
a) Una carta, firmada por el representante legal de la empresa solicitando 

que los pagos se efectúen a la institución respectiva del Estado, con la 
aceptación del pago por la institución del Estado. 

b) Autorización de la Junta Directiva del cedente para efectuar la cesión.  
c) Certificado del Registro Público del cedente.  
d) Autorización de la compañía aseguradora o entidad garante del contrato. 
e) Copia de la cédula de identidad personal del representante del cedente. 

 
4.28.20. 13RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR DECISIÓN 

UNILATERAL DE LA AUTORIDAD. 
1. La Autoridad se reserva el derecho unilateral de resolver parcial o 

totalmente la ejecución del contrato. El Oficial de Contrataciones 
notificará por escrito al Contratista de la resolución del contrato, indicando 
los motivos, la fecha y los límites de la resolución.  

2. Una vez notificado de la resolución del contrato, el Contratista deberá:  
a. Detener inmediatamente la ejecución del trabajo resuelto que esté 

realizando él o sus Subcontratistas;  
b. Continuar ejecutando la porción de la obra que no haya sido resuelta;  

                                                 
13 Modificada por el artículo duodécimo de la Resolución No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, 
vigencia 7 de julio de 2003. 
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c. Garantizar y proteger los bienes de la Autoridad;  
d. Retirar del lugar de la obra las instalaciones provisionales y equipos 

que fuesen de su propiedad y que no hubiesen sido incorporados a la 
obra, siempre que dicha remoción no cause, a juicio de la Autoridad, 
daño alguno a las propiedades de la Autoridad, ni a la obra y/o a las 
instalaciones ya construidas;  

e. Transferir cualquier título de propiedad y entregar a la Autoridad 
cualquier artículo manufacturado, suministro, material, planos, dibujos 
y cualquier otra información, que de haberse completado el contrato, 
serían propiedad de la Autoridad;  

f. Tratar de vender cualquier artículo manufacturado, suministro, 
material, producto del contrato, que la Autoridad no requiera, siempre 
que el Oficial de Contrataciones lo haya aprobado.  

3. En caso de resolución del contrato por decisión unilateral de la Autoridad, 
el contratista tendrá derecho a que se le reembolsen los costos directos 
relacionados con el trabajo que haya realizado, y por los preparativos que 
haya llevado a cabo por la porción no ejecutada, siempre y cuando hayan 
sido necesarios y razonablemente incurridos.  

4. El contratista también podrá ser compensado por los costos indirectos, 
hasta un máximo del diez por ciento (10%), de los costos directos del 
trabajo ejecutado.  

5. La Autoridad no compensará gastos administrativos adicionales por 
ninguna otra circunstancia ni utilizando otro método para calcular ese 
gasto.  

6. Se reconocerán ganancias de cinco por ciento (5%) sobre los gastos 
directos e indirectos incurridos por los trabajos ejecutados.  

7. No se reconocerá ganancia si se estima que el contratista hubiese incurrido 
en pérdida en caso de haberse concluido el contrato.  

8. El monto que la Autoridad deberá pagar al Contratista por razón de la 
resolución no superará el valor total del contrato.  

9. En caso de discrepancias con relación a la resolución del contrato, éstas 
podrán ser resueltas a través de la cláusula de resolución de reclamos. 

 
4.28.21. 14SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.  

1. El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al 
contratista no podrá recibir adjudicación alguna como sanción por 
incumplimiento de contrato por el plazo de: 
a. Doce meses, cuando la cuantía del contrato sea superior a 

B/.100,000.00. 
b. Tres meses, cuando la cuantía del contrato sea hasta B/.100,000.00.  

                                                 
14 Modificada por el artículo trigésimo octavo de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 
2006, vigencia 25 de febrero de 2006.  Modificada por el artículo quincuagésimo octavo de la Resolución No. 
ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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2. El plazo de la sanción será contado a partir de la notificación de la 
suspensión en Internet. 

3. Si el contratista al ser sancionado está cumpliendo un periodo de sanción 
anterior, el nuevo periodo empezará a regir al finalizar el anterior.  

4. La  sanción estará sujeta al recurso de apelación, en efecto devolutivo, 
ante el Gerente Ejecutivo de la División de Compras, Almacenes e 
Inventarios.  El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de los 
cinco días hábiles contados a partir de la notificación en Internet de la 
suspensión.  

5. Para ser admitido el recurso, el apelante deberá estar legitimado 
legalmente para apelar, la resolución debe ser susceptible del recurso, y 
deberá ser interpuesta en término oportuno. 

6. De ser admitido el recurso, el Gerente Ejecutivo de la División de 
Compras, Almacenes e Inventarios notificará al apelante por escrito, vía 
facsímile o correo electrónico, el cual contará con el término de cinco 
días hábiles contados a partir de la notificación, para que sustente su 
pretensión y pruebas. 

7.  La decisión de la apelación deberá ser emitida por el Gerente Ejecutivo 
de la División de Compras, Almacenes e Inventarios  en un término no 
mayor de quince días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del 
expediente con la presentación de las pretensiones y pruebas del apelante. 

8. La resolución del Gerente Ejecutivo de la División de Compras, 
Almacenes e Inventarios que recaiga sobre el recurso de apelación pone 
fin a la vía administrativa. 

 
4.28.22. CONTRATOS DE CANTIDADES ESTIMADAS. 

1. Los contratos de cantidades estimadas podrán utilizarse para las órdenes de 
compra, entregas o servicios. Cuando la AUTORIDAD requiera del suministro de 
bienes y servicios de cantidades estimadas que aparezcan en la lista de precios de 
la parte primera del contrato, ésta se compromete a adquirir los mismos del 
contratista durante la vigencia del contrato. Las cantidades indicadas en la lista de 
precios son estimadas y no comprometen a la AUTORIDAD a ordenar las 
mismas, salvo que se indique lo contrario o se identifique en la lista de precios 
una cantidad mínima, la cual la AUTORIDAD estaría obligada a adquirir.  

2. Los bienes y servicios objeto del contrato se adquirirán mediante órdenes de 
compra, entrega o servicio expedidas por la unidad administrativa responsable por 
la adquisición. Las órdenes están sujetas a los términos, condiciones y cláusulas 
del contrato.  En caso de discrepancias entre la orden y el contrato, éste último 
prevalecerá. 

3. Los precios pactados no podrán incrementarse durante la vigencia del contrato, 
salvo que el contrato expresamente estipule lo contrario. El contratista se 
compromete a entregar los bienes ordenados al precio y en el plazo acordado. 
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4. Si la AUTORIDAD necesite la entrega urgente de bienes y servicios en plazos 
más cortos y distintos a los estipulados en el contrato y el contratista no este en 
capacidad de aceptar la orden de conformidad con los términos, condiciones y 
plazos de entrega de la misma, la AUTORIDAD podrá adquirir los bienes y 
servicios por otro medio de selección de contratistas.  

5. Las órdenes expedidas durante la vigencia del contrato y no completadas durante 
la misma, se completarán conforme al plazo indicado en la orden. Los derechos y 
obligaciones de las partes dimanantes del contrato se extenderán hasta el plazo de 
entrega estipulado en la orden. 

6. En la orden se detallará el lugar de entrega de los bienes o prestación de los 
servicios, si son distintos a los estipulados en el contrato, y el empleado de la 
Autoridad responsable por la inspección y aceptación de los mismos. 

7. El contratista presentará la factura correspondiente al momento de entregar los 
bienes o prestar los servicios al empleado de la Autoridad identificado en el 
numeral anterior para que éste verifique que la entrega y calidad de los mismos se 
ajusten a los términos acordados en el contrato y que este emita su conformidad 
para que proceda el pago.  

8. Una vez cumplido con el requisito del numeral anterior, el contratista presentará 
la factura junto con la verificación y documento de conformidad a la Sección de 
Cuentas por Cobrar y Pagar de la AUTORIDAD. 

 
4.28.23. ACUERDOS EN BASE A LISTAS DE PRECIO.  Son partes de este acuerdo en 

base a listas de precio la Autoridad del Canal de Panamá (AUTORIDAD) y el 
suscriptor quien aparece en la parte primera de este acuerdo (SUSCRIPTOR).  Podrá 
haber más de un suscriptor. Las partes se comprometen a lo siguiente: 
1. Cuando la AUTORIDAD requiera del suministro de bienes y servicios que 

aparecen en la lista de precios de la parte primera de este acuerdo, ésta se 
compromete a adquirir éstos del SUSCRIPTOR o SUSCRIPTORES durante la 
vigencia del acuerdo, periodo base y renovaciones, si las hubiese.  

2. Las cantidades indicadas en la lista de precios son cantidades estimadas y no 
comprometen a la AUTORIDAD a ordenar las mismas del SUSCRIPTOR o 
SUSCRIPTORES.  

3. El presente acuerdo en base a listas de precios no es un contrato. La relación 
contractual se establece con la expedición de la orden de compra por la 
AUTORIDAD, y aceptación de ésta por el SUSCRIPTOR, quién tendrá un plazo 
de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le envíe la orden de 
compra, para comunicar su aceptación o rechazo.   

4. Si existe más de un SUSCRIPTOR para el mismo renglón, la AUTORIDAD 
escogerá el SUSCRIPTOR, previa verificación en el sistema ORACLE, de que 
éste es el que cuenta con la menor cuantía ordenada. 

5. Cuando los SUSCRIPTORES no estén en capacidad de aceptar la orden de 
compra de conformidad con los términos y condiciones de entrega de la misma, la 
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AUTORIDAD podrá adquirir los bienes y servicios por otro medio de selección 
de contratistas.  

6. Los precios pactados no podrán incrementarse durante la vigencia del acuerdo, 
salvo que el acuerdo expresamente estipule lo contrario. El SUSCRIPTOR se 
compromete a entregar los bienes ordenados al precio y en el plazo acordado. 

7. Los bienes y servicios objeto del presente acuerdo se adquirirán mediante órdenes 
de compra expedidas por la unidad administrativa responsable de la compra. Las 
órdenes de compra están sujetas a los términos, condiciones y cláusulas del 
acuerdo.  En caso de discrepancias entre la orden de compra y el acuerdo, el 
acuerdo prevalecerá. 

8. Las órdenes de compra expedidas durante la vigencia del acuerdo y no 
completadas durante la misma, se completarán conforme a la fecha de entregada 
indicadas en la orden. Los derechos y obligaciones de las partes preceptuadas en 
el acuerdo se extenderán hasta la fecha de cumplimiento estipulada en la orden. 

9. La orden de compra detallará el lugar de entrega de los bienes o prestación de los 
servicios, y el empleado de la Autoridad responsable por la inspección y 
aceptación de los mismos. 

10. El contratista presentará la factura correspondiente al momento de entregar los 
bienes o prestar los servicios al empleado identificado en el numeral anterior, para 
que éste verifique que la entrega y calidad de los mismos se ajusten a los términos 
acordados en el contrato y que emita su conformidad para que proceda el pago.  

11. Una vez cumplido con el requisito especificado en el numeral anterior, el 
contratista presentará la factura junto con la verificación y documento de 
conformidad a la Sección de Cuentas por Cobrar y Pagar de la AUTORIDAD. 

 



ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS ÚNICO -  MICRO-COMPRA, LICITACIÓN, 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
 

Página 17 de 60 

 
Revisión Resolución No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009, vigencia 11 de marzo de 2009. 
 

 

4.28.24. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. (Su aplicabilidad se 
detallará en la orden de compra o contrato.)  El contratista cede de forma 
exclusiva a la Autoridad del Canal de Panamá todos los derechos de autor y de 
propiedad industrial sobre los diseños, modelos, planos, manuales, informes y otros 
documentos especificados en el pliego de cargos, que hayan sido elaborados por el 
contratista en la ejecución de este contrato.  La Autoridad tendrá el derecho exclusivo 
para realizar o autorizar modificaciones, arreglos y transformaciones a estos, de 
comunicarlos públicamente, de reproducirlos, de registrarlos como propios, de 
comercializarlos, y de utilizar los mismos. 

 
4.28.25. CONTRATO CON ENTIDAD PÚBLICA EXTRANJERA.  El contrato para la  

prestación de servicios técnicos suscritos con entidad pública extranjera, con la cual 
exista un acuerdo para tal propósito, incorpora los términos y condiciones de dicho  
acuerdo. 

 
4.28.26. AJUSTE DE PRECIOS. (Para contratos de obras.)  

Todos los precios incluidos en el listado de precios son fijos, y no estarán sujetos a 
ajustes de precios por cualquiera razón. 

 
4.28.27. DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO. (Para contratos de obras.)  

Dentro de los primeros diez (10) días calendario siguientes al perfeccionamiento del 
contrato y/o según lo requiera el oficial de contrataciones, el Contratista deberá 
presentar para su aprobación un desglose detallado del precio de su propuesta.  
Desgloses de precios supletorios, parciales o totales serán entregados al oficial de 
contrataciones si son requeridos.   Los pagos al Contratista estarán basados en los 
desgloses de precios aprobados por el oficial de contrataciones.  

 

4.28.28. CONDICIONES FÍSICAS DIFERENTES A LAS CONTRATADAS. (Para 

contratos de obras) 
1. El Contratista deberá notificar por escrito al oficial de contrataciones 

inmediatamente cuando encuentre cualquiera de las siguientes condiciones en el 
sitio de la obra y antes de que dichas condiciones sean perturbadas: 

a. Condición bajo tierra que difiera considerablemente de la indicada en este 
contrato; o, 

b. Condición desconocida e inusual en el sitio de trabajo que difiera 
considerablemente de aquellas que generalmente se encuentran en un trabajo 
de la índole de la contratada. 

2. El oficial de contrataciones deberá investigar la condición reportada 
inmediatamente al recibir a la notificación del Contratista.  En el evento de 
decidir el oficial de contrataciones de proceder con la obra, y si la condición 
difiere considerablemente de la contratada y causa un aumento o disminución en 
los gastos de ejecución o en el tiempo estipulado para completar cualquier 
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porción de la obra, se negociará una modificación para implementar los cambios 
causados por las condiciones físicas encontradas. 

3. No se hará ningún ajuste al contrato si el Contratista no cumple con la 
notificación requerida por escrito. 

4. No se hará ningún ajuste al contrato por condiciones físicas diferentes a las 
contratadas después que se haya hecho el pago final del contrato. 

 

4.28.29. MATERIALES Y MANO DE OBRA. (Para contratos de obras.) 
1. El equipo, materiales y artículos que van a ser incorporados en la obra objeto de 

este contrato deberán ser nuevos, de la mejor calidad y aptos para el uso 
propuesto, a menos que se especifique lo contrario.  Cualquier referencia en las 
especificaciones concernientes a equipo, materiales, artículos o procesos 
patentados por registro de marca, fabricante o número de catálogo tiene el 
propósito de establecer un nivel de calidad y no deberá ser interpretado como 
restrictivo a la más amplia competencia.  El Contratista podrá utilizar cualquier 
equipo, material, artículo o proceso que en la opinión del oficial de 
contrataciones sea igual o equivalente al especificado.  

2. El Contratista deberá obtener la aprobación del oficial de contrataciones para la 
maquinaria, los equipos mecánicos o cualquier otro tipo de equipo que será 
incorporado a la obra.  Al momento de solicitar la aprobación, el Contratista 
deberá suministrar al oficial de contrataciones el nombre del fabricante, el 
número del modelo, y demás información concerniente al desempeño, capacidad, 
naturaleza y categoría del equipo en cuestión.  Cuando así lo requiera este 
contrato o el oficial de contrataciones, el Contratista también deberá obtener la 
aprobación del oficial de contrataciones para los materiales o artículos que el 
Contratista contemple incorporar a la obra.  Al momento de solicitar la 
aprobación, el Contratista deberá suministrar información completa concerniente 
al material o artículo en cuestión.  Cuando así se le indique, el Contratista deberá 
suministrar muestras para su debida aprobación.  El Contratista cubrirá todos los 
costos relacionados al suministro de dichas muestras.  Toda la maquinaria, 
equipo, materiales y artículos que no cuenten con la debida aprobación, y que 
sean instalados o utilizados por el Contratista, serán instalados y utilizados bajo 
el riesgo de su rechazo y la obligación de su remoción posterior. 

3. Todo trabajo bajo este contrato deberá ser ejecutado en la mejor forma posible, 
con altos niveles de calidad y con personal calificado para las diferentes etapas 
del trabajo.  El oficial de contrataciones podrá requerir, por escrito, que el 
Contratista remueva del trabajo a cualquier empleado que el oficial de 
contrataciones considere incompetente, descuidado u objetable en cualquier otro 
sentido. 
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4.28.30. DIRECCIÓN DE LA OBRA. (Para contratos de obras.) 
1. Durante la ejecución de este contrato y hasta la finalización y aceptación del 

mismo,  el Contratista debe asignar en el sitio de la obra  a un superintendente 
competente, aprobado por el oficial de contrataciones, y que tenga la autoridad 
para actuar a nombre del Contratista. 

2. Como mínimo, el superintendente asignado debe ser un profesional que posea 
certificado de idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y que 
posea experiencia previa preferiblemente en el tipo de trabajo especificado en 
este contrato. Este profesional debe estar presente en el área de obra durante 
todas las horas de trabajo. 

3. El superintendente deberá contar con el número adecuado de ayudantes o 
capataces para las distintas fases que en forma contemporánea se lleven a cabo en 
la obra.  El superintendente de la obra, así como sus ayudantes o capataces, están 
obligados a seguir las indicaciones del Inspector relacionadas con el 
cumplimiento de las especificaciones y planos del contrato.  El oficial de 
contrataciones podrá exigir, y el Contratista deberá acatar, el cambio o remoción 
de cualquier capataz o supervisor en caso de demostrada incompetencia o 
negligencia.  

4. El Contratista no podrá remover al superintendente y capataces aprobados por el 
oficial de contrataciones de la obra, sin que exista previa notificación por escrito 
de tal medida y que el sustituto haya sido aprobado. 

 
4.28.31. OTROS CONTRATOS. (Para contratos de obras.) La Autoridad podrá realizar, 

por sí misma o por terceros, trabajos cerca o en el sitio de la obra objeto de este 
contrato.  El Contratista cooperará con los otros Contratistas o empleados de la 
Autoridad y cumplirá con todas sus obligaciones contractuales, ajustando la 
programación para acomodar la ejecución de los trabajos bajo las direcciones que 
para tales efectos le emita el oficial de contrataciones.  El Contratista no deberá 
aceptar o permitir ninguna acción que interfiera con la ejecución de los trabajos por 
parte de otros Contratistas o empleados de la Autoridad.  

 

4.28.32. PROTECCIÓN A LA VEGETACIÓN, ESTRUCTURAS, EQUIPO Y 
UTILIDADES EXISTENTES. (Para contratos de obras.) 
1. El Contratista protegerá y preservará todas las estructuras, equipos y vegetación 

(tales como árboles, arbustos y grama) en el área de trabajo y sus alrededores que 
no vayan a ser removidas y que no interfieran con el trabajo requerido por este 
contrato.  El Contratista se limitará a remover árboles cuando se le indique 
hacerlo, y evitará causar daños a la vegetación adyacente.  Si alguna rama o 
tronco de un árbol es roto durante la ejecución de la obra por negligencia en la 
operación de un equipo o por los trabajadores, el Contratista hará un corte 
preciso a dicha rama o tronco y pintará el corte con un compuesto especial para 
poda de árboles de acuerdo con las instrucciones del oficial de contrataciones. 
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2. El Contratista protegerá de cualquier daño toda mejora existente y utilidades en 
el área de la obra y alrededores, y propiedades de terceros adyacentes al área de 
la obra que le fueran notificadas o que debió saber de su existencia el Contratista.  
El Contratista reparará cualquier daño causado a estas estructuras o facilidades, 
incluyendo aquellas propiedades de terceros, que resultasen por negligencia o 
falta de cumplimiento de los requisitos de este contrato, o por no tomar las 
debidas precauciones al realizar los trabajos.    

3. En caso de daños a la propiedad, planta y equipo de la Autoridad imputables al 
contratista, se aplicará el procedimiento del Manual de Sistemas Financiero 
(MFS) 5.110, Registro y recuperación de los costos de reparación de daños 
ocasionados por contratistas de la ACP para proceder con la investigación, 
reparación y compensación de los daños. 

 
4.28.33. SITIO DE LA OBRA, TALLERES, ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y 

OFICINAS DE CAMPO. (Para contratos de obras.) 
1. El término “sitio de la obra” incluye todas las áreas en las que el Contratista 

deberá  realizar sus operaciones con el objeto de llevar a cabo este contrato, sin 
dejar por fuera las áreas de trabajo de la Autoridad, talleres, oficinas, carreteras, 
calles  y otras facilidades.   

2. El Contratista deberá limitar sus operaciones (incluyendo las de almacenaje de 
materiales) al área asignada en el pliego de cargos o a aquellas aprobadas por el 
oficial de contrataciones.   

3. El Contratista es responsable de los trabajos efectuados durante la ejecución de la 
obra y libera a la Autoridad (incluyendo a sus oficiales y agentes) de toda 
responsabilidad civil de cualquier tipo que resultase de sus acciones. 

4. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá presentar para aprobación del 
oficial de contrataciones un plano en triplicado que muestre la ubicación y 
dimensiones de las facilidades que intenta construir de carácter temporal tales 
como: oficinas, talleres, áreas de almacenaje, facilidades sanitarias, y demás 
facilidades que considere necesarias para la ejecución del contrato. 

5. Estas estructuras temporales serán edificadas con mano de obra y materiales 
suministrados por el Contratista sin cargo alguno para la Autoridad.  Estas 
estructuras temporales serán de propiedad del Contratista y serán removidas 
restaurando el área de la obra a las condiciones originales, sin costo alguno para 
la Autoridad, al momento de finalizar la obra y antes de ejecutarse el pago final. 

6. Sólo los equipos y materiales requeridos bajo este contrato podrán  ser 
almacenados en el área aprobada para tales fines al Contratista.   

7. Si durante la ejecución del contrato, áreas asignadas para el uso del Contratista 
no están siendo usadas por el Contratista o se demuestra que no son esenciales 
para el desarrollo futuro de la obra según lo determine el oficial de 
contrataciones, el Contratista deberá inmediatamente y cuando así se lo instruya 
el oficial de contrataciones, desocupar y limpiar las áreas sin costo adicional para 
la Autoridad.  
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4.28.34. LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA OBRA. (Para contratos de obras.)  El 

Contratista mantendrá el lugar de la obra en todo momento, incluyendo áreas de 
almacenamiento o depósito, limpias y libres de acumulación de desperdicios.  Antes 
de terminar los trabajos diarios, el Contratista removerá del sitio de la obra y sus 
alrededores todo tipo de desperdicio, herramientas, andamios, equipos y materiales 
que no sean propiedad de la Autoridad.   Una vez terminada la obra, el Contratista 
deberá dejar el lugar de la obra en forma  ordenada y limpia a satisfacción del oficial 
de contrataciones. 

 

4.28.35. ESPECIFICACIONES Y PLANOS DEL CONTRATO. (Para contratos de 

obras.) 
1. El Contratista mantendrá una copia de las especificaciones y planos del contrato 

en el sitio de la obra y permitirá su uso en cualquier momento al oficial de 
contrataciones o su representante.  Toda información, dato o detalle que se 
muestre en los planos de contrato pero que no se mencione en las 
especificaciones o viceversa, deberá entenderse como si estuviera 
específicamente mostrado y  mencionado en ambos.  En casos donde hubiese 
diferencias entre la información mostrada en los planos y las especificaciones, lo 
indicado en las especificaciones prevalecerá.  En casos de discrepancias en 
cuanto a dimensiones en los planos o especificaciones, la misma deberá ser 
presentada por escrito al oficial de contrataciones quien dará la interpretación 
final por escrito al Contratista.  En casos de discrepancia entre dimensiones 
numéricas y escalas mostradas en los planos, prevalecerán las dimensiones 
numéricas.  Toda interpretación errónea del Contratista, así como los gastos 
originados por dicha interpretación,  serán responsabilidad exclusiva del 
Contratista. 

2. Planos de taller significan dibujos presentados a la Autoridad por parte del 
Contratista o Subcontratista con la finalidad de mostrar en detalle métodos 
propuestos de fabricación,  ensamble de piezas estructurales y detalles de 
instalación de sistemas, materiales y equipo.  Estos planos de taller deben incluir 
dibujos, diagramas, esquemas, listado y literatura descriptiva de los equipos, 
ilustraciones, resultado de pruebas y toda la información necesaria que  permita 
al Contratista explicar en detalle como ejecutará los diferentes aspectos de la 
obra de acuerdo a lo requerido en el contrato. 

3. La Autoridad se reserva el derecho de duplicar, usar y disponer de los planos de 
taller e información complementaria suministrados para aprobación bajo este 
contrato, según lo considere necesario a sus intereses. 

4. Si este contrato requiere la presentación de planos de taller, el Contratista tiene la 
responsabilidad de coordinar la preparación de los mismos, verificar que estos 
tengan toda la información correcta y asegurar que cumplan con los requisitos de 
este contrato. 
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5. Los planos de taller, previa presentación a la Autoridad, deben ser aprobados por 
el Contratista y como evidencia de su revisión y aprobación los mismos deben 
ser firmados o sellados como tal por el Contratista. De no existir evidencia de la 
aprobación por parte del Contratista, el oficial de contrataciones lo devolverá 
para que sea suministrado para aprobación nuevamente.   

6. El oficial de contrataciones aprobará o rechazará los planos de taller.  De 
rechazarse los planos de taller, este le indicará las razones al Contratista.  
Cualquier trabajo realizado sin la aprobación del oficial de contrataciones de los 
planos de taller, será por cuenta y a riesgo del Contratista.  La aprobación por el 
oficial de contrataciones no exime al Contratista de su responsabilidad por 
errores u omisiones en los planos de taller, ni de su responsabilidad de cumplir 
con los requisitos de este contrato, con excepción de variaciones expresamente 
aprobadas por el oficial de contrataciones.  Si los planos de taller muestran 
variaciones a los requisitos del contrato, el Contratista deberá indicar tales 
variaciones por escrito en nota dirigida al oficial de contrataciones, en forma 
separada al momento de someter  los planos de taller para aprobación.  De ser 
aprobada la variación por el oficial de contrataciones, esta se formalizará 
mediante una modificación al contrato. 

7. El Contratista deberá someter al oficial de contrataciones para aprobación cuatro 
(4) copias de los planos de taller (salvo que se indique lo contrario en otra parte 
de las especificaciones) según se requieran en las especificaciones técnicas. El 
oficial de contrataciones retendrá tres (3)  copias y una será devuelta al 
Contratista.  

 
4.28.36. ALCANCE DE LA OBRA. (Para contratos de obras.) 

1. El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, instrumentos, transporte, combustible, energía, agua (excepto 
cualquier material, equipo o servicio que el pliego indique a ser suministrado por 
la Autoridad), la superintendencia necesaria, para una ejecución  y terminación 
de la obra de acuerdo al estricto cumplimiento de los términos del contrato. 

2. El contratista principal deberá ejecutar, con su propio personal, equipo, y 
material, trabajo equivalente a un mínimo de cincuenta y cinco por ciento (55%) 
del total del trabajo contratado.  Este porcentaje podrá ser reducido durante la 
ejecución del trabajo, si el Contratista lo solicita, y el oficial de contrataciones 
considera que esta reducción es beneficiosa para la Autoridad. 

 
4.28.37. 15PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. (Para contratos de obras.) 

1. El Contratista proveerá y mantendrá las condiciones de trabajo y procedimientos 
que resguarden las vidas del público en general y del personal de la Autoridad, 
propiedades, materiales, suministros y equipos expuestos a los trabajos realizados 

                                                 
15 Modificada por el artículo quincuagésimo noveno de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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por el Contratista; eviten interrupciones a las operaciones de la Autoridad y 
demoras en las fechas de terminación de trabajos; y controlen los costos durante 
la ejecución de la obra. 

2. Para tales propósitos y en contratos de obras, demolición, remoción o 
remodelación, el Contratista deberá -- 
a. Suministrar barricadas o cercas de seguridad, señalizaciones y luces; 
b. Cumplir con los reglamentos, manuales y disposiciones de seguridad y salud 

ocupacional y protección del medio ambiente, pertinentes de la Autoridad 
del Canal del Canal, los estándares de los Códigos de Regulaciones 
Federales (29 CFR Parte  1926 y 29 CFR Parte 1910) y los de la Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection 
Association - NFPA) de los Estados Unidos de América. 

c. Adoptar cualquier medida de seguridad que el oficial de contrataciones 
indique que sea necesaria para la ejecución de los trabajos. 

3. Si el oficial de contrataciones se percata de cualquier anomalía encontrada en lo 
que respecta a estos requisitos, o de cualquier condición que represente algún 
peligro inminente o riesgo para a la salud y resguardo del personal de la 
Autoridad o el público en general, este notificará al Contratista verbalmente, 
seguido de una notificación escrita  requiriéndole al Contratista tomar acción 
inmediata para corregir la situación.  Esta notificación, cuando sea entregada al 
Contratista o su representante en el sitio de trabajo, será considerada como 
notificación oficial de incumplimiento de contrato que requiere una medida 
correctiva.  Si el Contratista no toma o rehúsa tomar acción correctiva, el oficial 
de contrataciones podrá suspender parcial o totalmente los trabajos de la obra 
hasta que el Contratista tome las acciones debidas.  El Contratista no podrá 
presentar un reclamo por prórroga al contrato ni costos adicionales en base a esta 
orden de suspensión. 

4. El Contratista deberá notificar al oficial de contrataciones o a su representante de 
cualquier condición peligrosa que no sea su responsabilidad, pero que puede ser 
corregida por terceros. 

5. Cuando esté realizando trabajos eléctricos, o cuando los trabajos se realicen cerca 
de equipos o circuitos eléctricos,  el Contratista tomará las siguientes medidas: 
a. Será responsable de verificar que el suministro de corriente eléctrica a la 

estructura sea cortado, aislada, y marcada con la debida señalización.  La 
Autoridad cortará el suministro de energía  eléctrica o aislará el cable, 
conductor, barra, interruptor de circuito o línea en la cual el Contratista desea 
trabajar.  La Autoridad volverá a conectar la energía eléctrica al cable, 
conductor, barra, interruptor de circuito, o línea una vez que el Contratista 
haya completado el trabajo en los mismos y certifique que están listos para 
ponerse en servicio.       

b. Cuando se realicen trabajos de pintura, techos o remodelación de edificios en 
las proximidades de líneas eléctricas, estos se programarán de tal  manera que 
se corte la energía eléctrica de los cables mientras haya personal trabajando 
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en el área.   El Contratista hará los arreglos necesarios con el representante 
del oficial de contrataciones y la División de Energía de la Autoridad para el 
corte de energía del cable, según sea necesario. 

c. Trabajos de pintura, remodelación y adiciones a edificios de la Autoridad 
usualmente requieren trabajar cerca de equipos eléctricos y circuitos dentro 
de los mismos.  Cuando el oficial de contrataciones considere necesario 
cortar la energía eléctrica de estos circuitos, el oficial de contrataciones 
programará dichos servicios de desconexión. 

d. Los cortes de energía eléctrica, cuando sean necesarios, se programarán de tal 
manera que se evite una interrupción prolongada del servicio. 

6. Son obligaciones del Contratista también:  
a. Presentar para aprobación el plan de seguridad dentro de treinta (30) días 

calendarios después de adjudicado el contrato.  El plan de seguridad deberá 
incluir sesiones de entrenamiento e inspecciones de seguridad de una forma 
frecuente y apropiada, como parte normal e integral de las actividades 
contractuales.   

b. Presentar para aprobación una lista del equipo de protección personal, por 
tipo y fabricante, a ser utilizado por los empleados cuyas ocupaciones 
conlleven un grado de riesgo. 

c. Consultar con representantes del oficial de contrataciones para desarrollar 
un entendimiento mutuo en la administración del plan de prevención de 
accidentes (análisis y control de riesgos, certificaciones y pruebas de 
equipos de manejo de materiales, y de personas competentes; 
entrenamiento de trabajadores y supervisores del contratista, 
coordinaciones y autorizaciones en áreas industriales  y oficinas, planes de 
contingencia.) 

7. El Contratista deberá incluir esta cláusula en todos sus subcontratos, haciendo 
cambios necesarios con relación a las partes involucradas. 

8. El Contratista deberá hacer caso omiso a aquellas porciones de esta cláusula 
que no apliquen específicamente al trabajo requerido por este contrato. 

 
4.28.38. LETRERO DE OBRA. (Para contratos de obras.)  El Contratista confeccionará e 

instalará un letrero en el sitio de la obra en el lugar que le indique el oficial de 
contrataciones.  El letrero tendrá un tamaño de 1.20 m de alto por 1.80 m de ancho y 
cumplirá con los requisitos expuestos en el dibujo que se incluye al final de esta 
sección del pliego de cargos.  El letrero deberá ser instalado a más tardar diez (10) 
días calendarios después que el Contratista reciba la nota de proceder.  No se hará 
pago por separado por instalar y mantener el letrero de obra. 

 
4.28.39. PROTECCIÓN DE LOS MATERIALES Y OBRA. (Para contratos de obras.) 

1. El Contratista será responsable de proteger, conservar y mantener todo el 
material, suministro o equipo (incluyendo cualquier suministro o propiedad de la 
Autoridad), así como los trabajos realizados o en proceso de ejecución contra 
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cualquier deterioro, daño o pérdida, durante el tiempo que duren los trabajos 
hasta la fecha de aceptación de la obra. 

2. Todas las solicitudes que el oficial de contrataciones realice relacionadas a la 
protección de materiales e integridad de la obra deberán ser atendidas por el 
Contratista.  

3. Si, a opinión del oficial de contrataciones, el Contratista no toma las medidas 
necesarias para proteger los materiales, suministros, equipo y trabajo ejecutado, 
éstos serán protegidos por la Autoridad y el costo que esta acción implique será 
impuesto al Contratista o deducido de pagos adeudados al mismo. 

 
4.28.40. FACILIDADES SANITARIAS. (Para contratos de obras.)  El Contratista deberá 

suministrar y mantener servicios sanitarios para el uso de su personal en el sitio de la 
obra.  El tipo, cantidad y ubicación de las mismas serán aprobadas por el oficial de 
contrataciones.   El Contratista deberá mantener los servicios sanitarios limpios en 
todo momento.  Una vez que se hayan terminado los trabajos en el sitio de la obra, el 
Contratista deberá remover los servicios sanitarios a su propio costo. 

  
4.28.41. AGUA POTABLE. (Para contratos de obras.)  A menos que se indique lo contrario, 

el Contratista deberá suministrar agua potable para sus empleados. 
 
4.28.42. DATOS DESCRIPTIVOS Y CORRESPONDENCIA. (Para contratos de obras.) 

1. Todos los catálogos, instrucciones de operación, literatura descriptiva, 
referencias, especificaciones, dibujos y notas referentes al equipo y/o materiales 
suministrados de acuerdo a las especificaciones, al igual que toda la 
correspondencia, deberán estar escritos en español, a excepción de aquellos 
documentos referentes a equipo y/o materiales que sólo estén disponibles en 
inglés. 

2. Todos los planos y dibujos deberán ser confeccionados de acuerdo con los 
requisitos del American National Standard Institute (ANSI) utilizando el sistema 
métrico de medidas.  Sin embargo, se permitirá la utilización del sistema inglés 
de medidas cuando las condiciones así lo requieran, sujeto a la aprobación del 
oficial de contrataciones. 

3. Cuando las especificaciones ó el oficial de contrataciones así lo requieran, el 
Contratista deberá suministrar siete (7) copias (a menos que se especifique lo 
contrario) de los siguientes documentos para su aprobación: 
a. Lista de Materiales: Antes de que se adquiera cualquier material, accesorio o 

equipo a ser incorporado a la obra, el Contratista deberá suministrar un 
listado completo de dichos materiales, accesorios o equipo, junto con los 
nombres y direcciones de los fabricantes y sus números de catálogo y 
marcas.  Se deberá suministrar una lista completa, por separado, 
correspondiente a los materiales, accesorios y/o equipo requeridos bajo cada 
sección de las especificaciones. 
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b. Datos Descriptivos: El Contratista deberá suministrar información detallada 
y datos descriptivos para los diferentes materiales, accesorios y equipos a 
incorporarse a la obra, con el fin de determinar su calidad y su cumplimiento 
con los requisitos de las especificaciones.  Cualquier material, accesorio o 
equipo que a juicio del oficial de contrataciones no cumpla con las 
especificaciones será rechazado.  Los productos de cualquier fabricante 
reconocido y regularmente dedicado a su producción comercial no serán 
excluidos sobre la base de diferencias menores, siempre y cuando se cumpla 
con todos los requisitos de las especificaciones referentes a materiales, 
capacidad y desempeño. 

4. Muestras: 
a. El Contratista deberá suministrar todas las muestras de materiales requeridas 

en las especificaciones dentro de un período razonable previo a su 
utilización, para permitir su inspección y la realización de pruebas.  Aquellas 
muestras de materiales que requieran pruebas de laboratorio requerirán, por 
lo general, un mínimo de veinte (20) días calendarios para ser probadas una 
vez sean recibidas por el oficial de contrataciones.  Sin embargo, se podrá 
requerir un período de tiempo considerablemente mayor dependiendo de la 
naturaleza de las pruebas requeridas o de la capacidad del laboratorio para 
ejecutar las mismas. 

b. Todas las muestras, en los tamaños y cantidades requeridas por el Oficial de 
Contratación o por las especificaciones, deberán ser suministradas (salvo 
cuando el oficial de contrataciones indique lo contrario) identificada con el 
número del contrato, cláusula correspondiente de las especificaciones, 
nombre del material, marca, nombre del fabricante, lugar de origen, nombre 
y ubicación de la obra en la cual va a ser utilizado el material y el nombre 
del Contratista que la suministra. 

c. Las muestras deberán ser empacadas de modo que se asegure que lleguen a 
su destino en buenas condiciones y con todos los gastos de transporte y 
manejo prepagados por el remitente. 

d. Una vez aprobadas, aquellas muestras de materiales que no estuvieron 
sujetas a pruebas destructivas serán archivadas en las oficinas del oficial de 
contrataciones hasta que se complete la obra, a excepción de aquellas 
muestras de accesorios u otros artículos aprobados por el oficial de 
contrataciones, los cuales podrán ser marcados para su identificación e 
instalación en la obra.  Si el Contratista desea mantener una muestra 
aprobada para sus archivos, éste deberá suministrar suficientes muestras 
adicionales para permitir la distribución requerida.  Toda muestra aprobada o 
rechazada será devuelta sólo a su solicitud del Contratista y cualquier costo 
asociado a esta devolución será cubierto por el mismo. 

e. Las muestras seleccionadas estarán sujetas a pruebas de acuerdo a los 
requisitos de las especificaciones aplicables.  Si una muestra no cumple con 
los requisitos de las especificaciones, el costo de la prueba será cubierto por 
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el Contratista.  La Autoridad se reserva el derecho de rechazar el recibir 
muestras de materiales de cualquier fabricante cuyas muestras previas no 
hayan pasado las pruebas requeridas en las especificaciones. 

5. Presentación de Materiales, Accesorios y/o Equipos: 
a. Cada presentación de materiales, accesorios y/o equipo deberá ser 

suministrado con su respectivo formulario (Formulario 1528 de la Autoridad 
del Canal de Panamá), completo y certificado por el Contratista.  En la 
medida en que sea posible, se deberá presentar un sólo formulario con la 
cual se presenten toda la información correspondiente a cada sección de las 
especificaciones, pero bajo ninguna circunstancia se deberá presentar 
mediante un solo formulario información correspondiente a más de una 
sección de las especificaciones.  Cada copia de la información suministrada 
para aprobación deberá estar propiamente identificada con el número y 
nombre de la sección de las especificaciones, el material o equipo al cual 
corresponde, y el número de contrato correspondiente.  Si existe alguna 
diferencia entre el equipo o material propuesto y el especificado, ésta deberá 
ser claramente indicada en la presentación de materiales, accesorios y/o 
equipo.  No se permitirá la fabricación o construcción relacionada al material 
o equipo hasta que los mismos sean aprobados. 

b. Una vez aprobada la presentación del material, accesorio y/o equipo, cada 
copia será identificada mediante un sello que indicará “Aprobado” o 
“Aprobado con notas”, y un juego de copias será devuelto al Contratista.  
Las presentaciones de materiales, accesorios y/o equipos que hayan sido 
aprobadas de esta forma no requerirán ser suministradas nuevamente.  Sin 
embargo, si la copia que recibe el Contratista tiene un sello de  “Rechazado”, 
esta presentación de material, accesorio y/o equipo deberá ser presentada 
nuevamente tan pronto como sea posible con las correcciones y/o ajustes 
requeridos por el oficial de contrataciones.  Si el Contratista desea recibir 
más de una (1) copia de vuelta, deberá incrementar la cantidad de copias 
suministradas en igual proporción, indicando su petición por escrito en el 
formulario.  

c. La aprobación de las presentaciones de materiales, accesorios y/o equipos 
por parte del oficial de contrataciones bajo ninguna circunstancia 
representará una revisión completa, y sólo indicará que, en general, los 
materiales, equipo, sistema, arreglo, detalles y/o métodos de construcción 
son satisfactorios.  Dicha aprobación no relevará al Contratista de 
responsabilidad alguna por cualquier error u omisión que pudiera existir, y el 
Contratista será responsable por las dimensiones y diseño de conexiones 
adecuadas, detalles, construcción adecuada, instalación y operación de todo 
el trabajo de acuerdo a las especificaciones.  La aprobación estará sujeta a la 
inspección final para aceptación de la obra. 
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4.28.43. PLANOS COMO CONSTRUIDO. (Para contratos de obras..) 
1. Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener un juego 

completo de los planos del contrato donde se anoten todos los cambios y 
correcciones a la información  mostrada en los planos suministrados al 
Contratista. 

2. Este juego de planos actualizado estará disponible en todo momento en el sitio de 
la obra.  Si el oficial de contrataciones determina que la actualización del juego 
de planos no muestra los cambios surgidos a la fecha, este podrá suspender la 
ejecución física de aquellos segmentos de los trabajos donde los cambios o 
correcciones no estén incorporados al juego de planos. Cualquier costo o retraso 
causado por esta decisión del oficial de contrataciones será por cuenta del 
Contratista. 

3. A la terminación de la obra, el oficial de contrataciones entregará al Contratista 
un juego de los planos del contrato para que el Contratista registre o marque 
sobre este todos los cambios o correcciones para que refleje la obra “como 
construida”.  Esta copia del juego de planos marcados “como construidos” 
deberá ser entregada al oficial de contrataciones antes de la aceptación de la obra.  
Todas las revisiones y cambios hechos deben ser mostrados de tal manera que 
resalten sobre la información originalmente suministrada.  

 
4.28.44. ÁREAS DE ACCESO RESTRINGIDO. (Para contratos de obras.) 

1. Los empleados del Contratista requerirán permisos especiales para el acceso a 
áreas restringidas (tales como las esclusas, plantas de energía eléctrica, plantas de 
purificación de agua, estaciones de bombeo, y áreas industriales).  La Autoridad 
procesará los permisos sin costo adicional para el Contratista.   El Contratista 
deberá suministrar una lista de los empleados al oficial de contrataciones por lo 
menos quince (15) días calendarios antes de iniciar los trabajos, y contendrá los 
nombres completos y en orden alfabético de los empleados con su cédula o 
número de tarjeta de identificación. 

2. Los empleados del Contratista deberán poseer sus cédulas y tarjetas de 
identificación en todo momento, y mostrarlas cuando les sea requerido por 
personal autorizado de la Autoridad.  El Contratista se asegurará que los 
empleados se mantengan trabajando dentro de las áreas de trabajo y que no estén 
divagando indiscriminadamente en otros lugares de las áreas restringidas. 

 
4.28.45. SUBCONTRATISTAS. (Para contratos de obras.) 

1. Si el Contratista principal adjudica subcontratos para realizar obras o trabajos 
dentro de este contrato, éste deberá llenar el formulario de Subcontratistas y 
enviarlo para aprobación del oficial de contrataciones dentro de quince (15) días 
calendario después de la adjudicación del contrato con el Contratista principal.  
El formulario deberá contener el nombre y la dirección del Subcontratista, una 
breve descripción del trabajo a realizarse bajo el subcontrato y una reseña de la 
experiencia de dicho Subcontratista indicando su experiencia relacionada con el 
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tipo de trabajo subcontratado.  En el caso de que el oficial de contrataciones 
considere que la experiencia mostrada no es adecuada para los trabajos a 
realizarse, el oficial de contrataciones notificará al Contratista principal para que 
proceda a cancelar dichos subcontratos.  Los Subcontratistas que a su vez 
subcontratan obras y trabajos estarán sujetos también a esta reglamentación y 
aprobación. 

2. En ningún caso existirá relación contractual alguna entre los Subcontratistas y la 
Autoridad. El Contratista será responsable de todas las actividades de dichos 
Subcontratistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de sus trabajos 
y subcontratos.  El Contratista será responsable ante la Autoridad por los trabajos 
efectuados por sus Subcontratistas, como si los hubiese ejecutado él mismo. 

3. La Autoridad no mantendrá relación directa con los Subcontratistas.  La 
Autoridad cursará todas las órdenes y correspondencia directamente al 
Contratista, quien deberá procurar su transmisión inmediata a los Subcontratistas, 
evitando cualquier pérdida de tiempo, ya que solo se tomará en cuenta, para 
todos los efectos, la fecha de comunicación de tales órdenes al Contratista. 

 
4.28.46. INVESTIGACIONES DE SITIO Y CONDICIONES QUE AFECTAN EL 

TRABAJO. (Para contratos de obras.) 
1. El Contratista acepta haber tomado todas las medidas razonablemente necesarias 

para informarse de la naturaleza y ubicación del trabajo, y haber investigado a su 
entera satisfacción las condiciones generales y locales que pudieran tener 
incidencia en el trabajo o en el costo de ejecución del contrato, incluyendo pero 
no limitadas a: 
a. Condiciones referentes al transporte, disposición, manejo y almacenamiento 

de materiales; 
b. La disponibilidad de mano de obra, agua, energía eléctrica y accesibilidad; 
c. Incertidumbres relacionadas con el clima, cuerpos de agua o cualquier otra 

condición física similar en el lugar de la obra; 
d. La conformación y condición del terreno; y 
e. El tipo de equipo y facilidades requeridos antes y durante la ejecución de la 

obra. 
2. El Contratista también acepta las condiciones referentes al tipo, calidad y 

cantidad de material superficial y subterráneo u obstáculos a encontrarse que 
hayan podido ser verificados mediante inspección al sitio, incluyendo toda la 
información exploratoria suministrada por la Autoridad, al igual que lo referente 
a la información suministrada en los planos y especificaciones que forman parte 
de este contrato.  Cualquier incumplimiento por parte del Contratista en cuanto a 
las acciones descritas y aceptadas en esta cláusula no eximirá al Contratista de 
responsabilidad alguna en estimar apropiadamente la dificultad y el costo para 
completar la obra satisfactoriamente ni en completar la obra sin costo adicional 
para la Autoridad.  
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3. La Autoridad no asume responsabilidad alguna por cualquier conclusión o 
interpretación que haga el Contratista basada en la información suministrada por 
la Autoridad, al igual que tampoco asume responsabilidad alguna por cualquier 
comentario, declaración, o interpretación del mismo, que antes de la ejecución de 
la obra, haga cualquiera de sus oficiales o agentes referente a condiciones que 
puedan afectar el trabajo, al menos que dicho comentario, declaración o 
interpretación esté expresamente plasmado en este contrato. 

 
4.28.47. 16PROTECCIÓN DE RECURSOS CULTURALES Y PALEONTOLÓGICOS 

(Contratos de obra.) 
1. Definición: 

Recursos culturales o paleontológicos.  Los restos de esqueletos humanos o 
sepulturas; artefactos; estructuras, restos de comida, huesos, carbón vegetal u 
otros depósitos; pavimentación, paredes u otra clase de constricciones; cualquiera 
indicación de actividades agrícola o humana. 

2. Cuando se descubran o encuentren durante la ejecución del contrato recursos 
culturales o paleontológicos, el contratista suspenderá de inmediato los trabajos 
en el área del hallazgo y notificará  los hechos al oficial de contrataciones. El 
contratista tomará todas las medidas para registrar, informar, preservar y proteger 
el sitio y los recursos culturales o paleontológicos encontrados.  

3. El oficial de contrataciones notificará el hallazgo de inmediato la División de 
Protección y Respuestas a Emergencias de la Autoridad del Canal de Panamá a 
través del Gerente Ejecutivo de la División de Compras, Almacenes e Inventarios 
y el Vicepresidente Ejecutivo del Departamento de Administración Finanzas, a 
fin de que el Administrador ponga los recursos culturales o paleontológicos a 
disposición de las autoridades competentes de acuerdo a las normas legales. 

4. El oficial de contrataciones modificará el contrato de conformidad con la 
cláusula contractual titulada – Suspensión de la Obra. 

 
4.28.48. 17CONTROVERSIAS Y RECLAMOS. (Para contratos de obras)(derogada) 

 
4.28.49. REQUISITO DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD. 

(Para contratos de prestación de servicios de obras y afines)  Para recibir la orden de 
proceder en las contrataciones de prestación de servicios de obras, construcciones y 
afines, el contratista deberá presentar al oficial de contrataciones dentro del término 
de diez días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el certificado de 
idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura que lo acredite para 
prestar el servicio determinado y requerido por el contrato. 

 

                                                 
16 Modificada por el artículo sexagésimo de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, 
vigencia 18 de mayo de 2008. 
17 Derogada por el artículo decimocuarto de la Resolución No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, 
vigencia 7 de julio de 2003. 
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4.28.50. 18FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE PAGO. (Para contratos de obras) 
1. El Contratista deberá presentar la fianza de cumplimiento y la fianza de pago 

dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
contrato. 

2. La fianza de cumplimiento garantiza el cumplimiento de un contrato u obligación 
de ejecutar fielmente su objeto, y una vez cumplido éste, de corregir los defectos 
a que hubiere lugar.   La cobertura de la fianza será del ____________________ 
(___%) del monto del contrato. (La cobertura no será menor del cincuenta por 
ciento (50%) del monto del contrato, salvo que el oficial de contrataciones 
establezca una cobertura inferior, de acuerdo a un estudio de análisis de riesgo, 
que debe ser revisado por la oficina de finanzas y asesoría legal, y ser aprobado 
por el Administrador de la Autoridad.)  Su vigencia corresponde al período de 
ejecución del contrato principal más un término de un (1) año tratándose de 
bienes muebles para responder por vicios redhibitorios, tales como mano de obra, 
material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en la cosa objeto del 
contrato, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación 
especial, cuyo término de cobertura será de seis (6) meses, y por el término de 
tres (3) años para responder por defectos de construcción o de reconstrucción de 
obra o bienes inmuebles. 

3. La fianza de pago garantiza el pago a terceros por servicios de mano de obra 
prestados y suministros de bienes utilizados en la ejecución del contrato 
principal.  Su monto corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del monto del 
contrato, cuando éste sea menor de B/.1,000,000.00; al cuarenta por ciento (40%) 
del monto del contrato cuando éste sea superior a B/.1,000,000.00 e inferior a los 
B/.5,000,000.00; y de B/.2,500,000.00 cuando el monto del contrato supere los 
B/.5,000,000.00.  Su período de vigencia corresponderá al período de ejecución 
del contrato, más el término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la 
última publicación, a través de un diario de circulación nacional, del anuncio de 
terminación de la obra y su recibo a satisfacción por la Autoridad.  

4. Para efectos del anuncio al que se refiere el artículo anterior, el Contratista 
efectuará su publicación dentro del término de treinta (30) días subsiguientes a la 
fecha de la resolución  donde conste la entrega final de la obra objeto del 
contrato.  El anuncio de terminación de la obra se publicará tres (3) veces 
consecutivas en un diario de circulación nacional. 

 

4.28.51. GARANTÍA DE LA OBRA. (Para contratos de obras) 
1. El período de garantía para corregir los defectos a que hubiese lugar, deberá ser 

de un (1) año adicional, después de la terminación de la obra, si se trata de los 
equipos y materiales suministrados, para responder por vicios redhibitorios, tales 
como mano de obra, material o equipo defectuoso o cualquier otro vicio o 
defecto en la cosa objeto del contrato y por el término de tres (3) años, para 

                                                 
18 Modificado por el artículo decimosexto del Acuerdo No. 107 (de 15 de diciembre de 2005). 
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responder por defectos de construcción o de reconstrucción de la obra o bien 
inmueble. 

2. 2.  El Contratista deberá corregir, dentro de los términos de la garantía, todos los 
defectos o fallas que sean descubiertos dentro del período de garantía.  El oficial 
de contrataciones notificará por escrito al Contratista inmediatamente después de 
que se descubran defectos o fallas. 

3. El Contratista deberá comenzar el trabajo de corrección dentro de los treinta (30) 
días calendarios siguientes a la notificación del defecto o falla que la Autoridad 
le haya comunicado y deberá proseguir diligentemente con tal trabajo hasta su 
terminación.  Dicho trabajo correctivo deberá incluir la re-entrega de equipos y/o 
materiales y en ningún caso el trabajo de corrección deberá llevar más de tres (3) 
meses contados a partir de la notificación.  El oficial de contrataciones podrá, sin 
embargo, postergar el comienzo del trabajo correctivo hasta que los materiales o 
equipos puedan ser sacados de servicio sin perjuicio alguno para la Autoridad, 
pero en ningún caso se podrá postergar el trabajo correctivo más de tres (3) 
meses después de la fecha en que tales defectos o fallas que requieran corrección 
hayan sido descubiertos. 

4. Las piezas de reemplazo y las reparaciones estarán sujetas a la aprobación del 
oficial de contrataciones.  El Contratista tendrá a su cargo todos los costos del 
trabajo correctivo, los cuales deberán incluir el desmontaje, el transporte, el re-
montaje y reensayo necesarios, así como también la reparación o reemplazo de 
los materiales y/o equipos defectuosos y cualquier desmontaje o re-montaje de 
materiales y/o equipos adyacentes, siempre que la Autoridad efectúe, a su propio 
costo, el desmontaje y re-montaje de los materiales y/o equipos adyacentes que 
no hayan sido suministrados por el Contratista, donde sea necesario para dar 
acceso a los materiales y/o equipos defectuosos. 

5. Si el Contratista no lleva a cabo el trabajo correctivo en la forma y dentro del 
tiempo estipulado, la Autoridad podrá hacer ejecutar tal trabajo por cuenta del 
Contratista, quien reconocerá y pagará los costos del mismo cuando se le exija y 
sus fiadores serán responsables de dicho pago. 

6. Las disposiciones de esta cláusula son adicionales a cualquier garantía o 
condición de seguro establecida por el fabricante.   Las garantías o condiciones 
de seguro del fabricante que cubran un período mayor que el período de garantía 
especificado aquí, no deberán ser modificadas ni anuladas por ningún requisito 
de esta cláusula. 
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4.28.52. 19SEGUROS. (Para contratos de obras) 
1. El Contratista deberá presentar al oficial de contrataciones, las pólizas de seguros 

que se indican a continuación en esta cláusula dentro del término de diez (10) 
días hábiles antes de iniciar el trabajo en sitio. 
a.  Póliza de seguro vehicular que cubra daños a la propiedad y/o lesiones 

personales incluyendo muerte, ocasionados a la ACP y/o sus empleados o a 
cualquier tercero, causados por la operación de cualquier vehículo, ya sea de 
propiedad de, arrendado o utilizado por el Contratista, sus Sub-contratistas, o 
cualquier otro contratado directa o indirectamente por uno de éstos.   
(i) Límites de cobertura: El Contratista mantendrá suficientes límites de 

cobertura para responder por los daños ocasionados, con límites no 
menores a:  
(1) Lesiones Personales: B/.100,000.00 por persona y B/.300,000.00 

por accidente. 
(2) Daños a la propiedad: B/.100,000.00 por accidente.    

(ii)   Otros términos y condiciones del seguro: Se deberá indicar que el 
seguro no podrá ser cancelado o modificado sin que medie 
notificación escrita por parte de la aseguradora al oficial de 
contrataciones de la ACP que administra el contrato, a la siguiente 
dirección: 

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
División de Administración de Contratos de Obras Civiles 
Oficial de Contrataciones 
_____________________ 

   
b.   Póliza de Seguro de responsabilidad civil: Para cubrir daños a la propiedad,    

lesiones personales-incluyendo muerte, además de perjuicios ocasionados a la 
ACP y/o sus empleados o a cualquier tercero, por actividades que desarrolle 
el Contratista, Sub-contratista, o cualquier otro contratado directa o 
indirectamente por uno de éstos durante la ejecución del contrato.  Esta 
cobertura deberá además incluir los siguientes riesgos: 
• Daños ocasionados a cables, tuberías y demás instalaciones subterráneas. 
• La responsabilidad civil cruzada. 
• Daños ocasionados por la utilización de equipo móvil, incluyendo    

montacargas, para la ejecución de sus operaciones, cuando en el contrato 
se utilice este tipo de equipos.  Se define como equipo móvil un vehículo 
terrestre (incluyendo cualquier maquinaria o aparatos conectados al 
mismo), ya fuere de propulsión propia o no:                                    
• que no requiere registro como vehículos a motor, o 

                                                 
19 Modificada por el artículo sexagésimo primero de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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• que se mantiene exclusivamente para uso sobre los terrenos de la 
propiedad de o arrendados al Asegurado, incluyendo las vías 
inmediatamente colindantes, o 

• diseñado para su uso principalmente fuera de las carreteras y caminos 
públicos,  o 

• diseñado y mantenido con el único propósito de proporcionar 
movilidad a ciertos equipos, los cuales forman parte integral y es 
conectado permanentemente a tal vehículo. 

(i)      Límites de cobertura: El Contratista mantendrá límites suficientes para 
responder por los daños a la propiedad, lesiones corporales y perjuicios 
ocasionados-incluyendo muerte, con límites no menores a 
B/.300,000.00 de límite único combinado en el agregado anual.  

(ii) Otros términos y condiciones del seguro: La póliza deberá indicar lo 
siguiente: 

(1) La ACP es un asegurado adicional y la aseguradora renuncia a 
su derecho de subrogarse en contra de la ACP por cualesquier 
reclamo que tuviera con relación a este proyecto.  

(2) La ACP y sus empleados mantienen su derecho a reclamar 
como terceros.  Por lo tanto, la designación de la ACP como 
asegurado adicional no impide que la ACP o sus empleados 
puedan hacer reclamaciones a esta póliza, por daños, lesiones 
y/o perjuicios que el Contratista,  Sub-contratista o cualquier 
otro contratado directa o indirectamente por uno de éstos, le 
ocasione. 

(3) El seguro no podrá ser cancelado o modificado sin que medie 
notificación escrita por parte de la aseguradora al oficial de 
contrataciones de la ACP que administra el contrato, a la 
siguiente dirección: 

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
División de Administración de Contratos de Obras Civiles 
Oficial de Contrataciones 
______________________ 

 
2. La vigencia de las pólizas de seguros será desde la fecha de inicio de los trabajos, 

indicada en la orden de proceder, hasta la terminación de la obra, sin limitar 
obligaciones y responsabilidades. 

 
4.28.53. LIQUIDACIÓN DE DAÑOS (MULTA). (Para contratos de obras) 

1. El Contratista pagará a la Autoridad la suma de B/.(US$) _____ por cada día 
calendario de atraso en la terminación de la obra una vez transcurrido el plazo 
especificado para la entrega parcial o total de la obra según sea el caso. (El 
oficial de contrataciones especificará los detalles de parcialidad o totalidad.) 
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2. Si la Autoridad resuelve administrativamente el contrato por causa imputable al 
Contratista después de vencida la fecha de terminación (incluyendo cualquier 
extensión otorgada), los daños a pagar por el Contratista consistirán en la 
aplicación de la tarifa diaria arriba indicada hasta la fecha de notificación de la 
resolución.  Una vez resuelto el contrato, el oficial de contrataciones notificará a 
la compañía afianzadora y ejecutará la fianza de cumplimiento del contrato. 

3. De no resolverse administrativamente el contrato y permitir al Contratista 
continuar la ejecución luego de vencido el plazo de terminación (incluyendo las 
extensiones de tiempo otorgadas), el daño a pagar por el Contratista será la 
aplicación de la tarifa diaria indicada hasta que la obra haya sido terminada y 
aceptada por la Autoridad. 

 
4.28.54. 20MODIFICACIONES. (Para contratos de obras) 

1. El oficial de contrataciones es la única persona autorizada, sin invalidar el 
contrato y sin necesidad de notificar a la fiadora, para efectuar modificaciones al 
contrato.  Estas modificaciones deben estar dentro del ámbito del contrato y ser, a 
juicio del oficial de contrataciones, necesarias o convenientes para el fiel 
cumplimiento del objeto del contrato e incluyen pero no se limitan a: 
a. Modificaciones a las especificaciones, incluyendo dibujos y diseños; 
b. Modificaciones al método de trabajo; 
c. Modificaciones a las facilidades, equipo, materiales, y/o servicios que la 

Autoridad provee en el contrato; y 
d. Órdenes de aceleración en el método de trabajo. 

2. Las modificaciones al contrato deberán darse por escrito.   Así mismo, no se 
llevará a cabo ningún trabajo adicional sin la autorización escrita del oficial de 
contrataciones.  

3. El Contratista notificará por escrito e inmediatamente al oficial de contrataciones 
cuando considere que la Autoridad ha ejecutado o está por ejecutar una 
modificación no contemplada en el contrato o cuando ha recibido una directriz, 
instrucción, interpretación o determinación del oficial de contrataciones que 
considere un cambio al contrato. 

4. No podrán efectuarse modificaciones con el propósito de obviar el proceso 
competitivo.  Se limitarán a cambios dentro del ámbito establecido por el 
contrato. 

5. El oficial de contrataciones podrá modificar unilateralmente el contrato, que será 
de obligatorio cumplimiento, sin perjuicio de que el Contratista apele la 
modificación a través de la cláusula 4.28.13 Procedimiento Administrativo de 
Reclamos. 

6. Las modificaciones al contrato que causen un aumento o disminución en el valor 
o período de ejecución del mismo, se compensarán a un precio razonable en base 

                                                 
20 Modificada por el artículo sexagésimo segundo de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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a las condiciones del mercado y se harán efectivas mediante modificación escrita.  
La cuantía del contrato no podrá incrementarse más allá del quince por ciento 
(15%) del valor original del contrato, salvo los contratos de obra por cantidades 
estimadas solo podrán incrementarse en más de un quince por ciento (15%) 
previa aprobación de Junta Directiva 

7. En el caso de que se den variaciones en los trabajos que impliquen un aumento 
en el valor del contrato, el Contratista presentará los endosos que sean necesarios 
a las fianzas de cumplimiento y de pago. 

 
 
4.28.55. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS – MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

(Para contratos de obras) 
1. Para propuestas relacionadas con modificaciones al contrato, el Contratista deberá 

entregar con su propuesta un desglose detallado de su precio según sea solicitado 
por el oficial de contrataciones.   El desglose deberá estar detallado de tal manera 
que permita un análisis de costo de  materiales, mano de obra, equipos, 
subcontratos, sobre costos y margen de ganancia, cubriendo todos los aspectos de 
los trabajos de la modificación ya sea para eliminar, adicionar o cambiar trabajos a 
la obra original.  Cualquier cantidad indicada como un subcontrato deberá estar 
desglosada de igual manera.   Asimismo, cualquier solicitud de prórroga deberá 
estar sustentada.   Las propuestas, junto con el desglose de precios y la justificación 
para tiempo adicional, deberán ser entregadas en las fechas indicadas por el oficial 
de contrataciones. 

2. Para los efectos de trabajos adicionales o modificaciones al contrato ya sean 
efectuados por el Contratista o Subcontratistas, la Autoridad  reconocerá el quince 
por ciento (15%) por concepto de gastos generales y ganancia sobre el total de los 
costos directos que se acuerden. 

3. En caso que la modificación acordada incluya una prórroga o disminución al 
período establecido en el contrato, la Autoridad no reconocerá ninguna 
compensación adicional por concepto de gastos indirectos por extensión de obra. 

 
4.28.56. CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN DEL CONTRATO. (Para contratos 

de obras) 
1. El Contratista deberá mantener un sistema adecuado de inspección y control de 

calidad para garantizar que el trabajo ejecutado esté de acuerdo a lo indicado en 
el contrato. El Contratista deberá mantener registros completos de inspección y 
control de calidad, los cuales deberán estar disponibles en todo momento para 
revisión por parte de la Autoridad.  Sin embargo, la Autoridad podrá mantener un 
sistema de control de calidad propio para efectos de fiscalización.  Todo trabajo 
estará sujeto a inspección y pruebas por parte de la Autoridad, en todo lugar y en 
todo momento antes de la aceptación, con el fin de garantizar el estricto 
cumplimiento con los términos y condiciones del contrato. 
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2. Las inspecciones técnicas por parte de la Autoridad en los contratos de obras son 
un requisito para la aceptación y el pago de los mismos. Los contratos de obras 
serán inspeccionados por la unidad de inspección de obras de la Autoridad.  El 
oficial de contrataciones podrá nombrar uno o varios Inspectores para velar por 
el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.  Los 
Inspectores tendrán facultad para inspeccionar todos los trabajos que se realicen 
en el sitio de la obra, así como todos los trabajos que se suministren.  Estas 
inspecciones se extenderán a toda la obra o parte de ella y a la preparación o 
manufactura de los materiales que hayan de proveerse.  El Contratista 
suministrará al oficial de contrataciones todos los inventarios de cantidades y 
costos, programas de trabajo, informes, facturas, guías de recepción, registros y 
otros datos que la Autoridad pueda requerir concernientes a la obra ejecutada y 
los materiales suministrados o que van a ser suministrados bajo este contrato.  
Dichos Inspectores informarán al oficial de contrataciones sobre el progreso de la 
obra y la manera como se ejecute, sobre la calidad de los materiales que 
suministre el Contratista que ejecuta el trabajo, y le llamará la atención por 
cualquier falta o infracción que se observe.  El hecho de que el Inspector no le 
llame la atención a tiempo al Contratista sobre cualquier defecto en el trabajo no 
será excusa para que se acepte ó se apruebe tal defecto.  El Inspector podrá 
requerir cualquier prueba que considere necesaria para saber si el trabajo ha sido 
debidamente ejecutado. 

3. La inspección o falta de inspección por parte de la Autoridad no eximirá al 
Contratista de su obligación de ejecutar la obra estrictamente de conformidad con 
lo requerido en las especificaciones, al igual que no constituirá o implicará en sí 
la aceptación del trabajo y no afectará los derechos de la Autoridad una vez 
aceptado el trabajo.  Además, la inspección por parte de la Autoridad no relevará 
al Contratista de proveer medidas adecuadas para control de calidad, ni de la 
responsabilidad por daños o pérdida de materiales antes de la aceptación por 
parte de la Autoridad. 

4. El Inspector no está autorizado para cambiar ninguno de los términos y 
condiciones del contrato sin la autorización por escrito del oficial de 
contrataciones.  Por lo tanto, cualquier indicación no conforme con las 
especificaciones que el Inspector le haga al Contratista, de ningún modo 
constituye una obligación por parte del oficial de contrataciones o la Autoridad, 
ni exime al Contratista de dar fiel cumplimiento a este contrato. 

5. El Contratista deberá suministrar todos los materiales y/o equipos necesarios para 
llevar a cabo la obra objeto del contrato, a excepción de aquellos que se indiquen 
en las especificaciones  que serán suministrados por la Autoridad.  La calidad de 
los materiales, equipo y mano de obra deberá ser de conformidad a las exigencias 
del contrato.  Los materiales y equipos que serán incorporados a la obra deberán 
ser nuevos y de fabricación reciente y comprobada. 

6. El Contratista deberá proveer todas las instalaciones, mano de obra, equipo y 
materiales requeridos para llevar a cabo todas las inspecciones y pruebas 



ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS ÚNICO -  MICRO-COMPRA, LICITACIÓN, 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
 

Página 38 de 60 

 
Revisión Resolución No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009, vigencia 11 de marzo de 2009. 
 

 

razonablemente  indicadas por el oficial de contrataciones y que puedan 
realizarse en forma oportuna, segura y conveniente para ambas partes, sin que 
esto represente costo adicional para la Autoridad.  El Contratista deberá notificar 
al oficial de contrataciones del lugar, fecha y hora de las operaciones que 
requieran inspecciones ó pruebas de acuerdo a las especificaciones con un plazo 
no menor de diez (10) días hábiles si el evento se realizara en la República de 
Panamá, o treinta (30) días hábiles en el caso de que se realice en el exterior.  La 
Autoridad podrá cobrar al Contratista cualquier costo adicional de inspección o 
pruebas incurrido en los casos en que el Contratista no esté listo al momento 
especificado para la inspección o prueba, o cuando dichas inspecciones o pruebas 
se tengan que repetir por causa de rechazo previo debido a fallas del Contratista.   
El Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de compensación como resultado 
de la ejecución y/o fracaso de dichas pruebas, o por rechazo de materiales y/o 
equipos como resultado del fracaso de alguna prueba.  La Autoridad deberá 
realizar todas las inspecciones y pruebas de manera tal que no se atrase el trabajo 
innecesariamente.  Todas las pruebas se deberán llevar a cabo tal cual como están 
descritas en las especificaciones.  La inasistencia de la Autoridad a las pruebas o 
inspecciones no relevará al Contratista de su responsabilidad de suministrar los 
materiales y/o equipos que cumplan con los requisitos del contrato. 

7. El Contratista deberá reemplazar o corregir, sin costo adicional, cualquier trabajo 
que la Autoridad considere no esté de acuerdo a los requisitos del contrato, aún 
después de haberlo aprobado. 

8. Si el Contratista no reemplaza o corrige el trabajo rechazado de una forma 
diligente, la Autoridad podrá – 
a. Reemplazar o corregir el trabajo por medios propios o de terceros a costo del 

Contratista. 
b. Resolver administrativamente el contrato por causa imputable al Contratista. 

9. Si la Autoridad decide investigar trabajo ya terminado y se encuentra que dicho 
trabajo se ejecutó de acuerdo con los planos y especificaciones de este contrato, 
los gastos incurridos por el Contratista en dicha investigación  serán cubiertos 
por la Autoridad mediante un ajuste al valor del contrato.  Así mismo, la 
Autoridad reconocerá una extensión de tiempo al contrato si ésta se amerita. 

10. A menos que se especifique lo contrario en el contrato, la Autoridad podrá 
aceptar todo el trabajo requerido bajo este contrato, o aquella porción del trabajo 
que el oficial de contrataciones determine que pueda ser aceptada por separado, 
tan pronto como sea posible una vez hayan culminado los trabajos y la 
inspección de los mismos.  La aceptación deberá ser final y concluyente, excepto 
por defectos redhibitorios, fraude y/o los derechos de la Autoridad bajo cualquier 
garantía.  El plazo transcurrido para efectuar las rectificaciones del trabajo 
defectuoso se contabilizará como retraso en la terminación de la obra.  La 
Autoridad no concederá prórroga para la terminación de los trabajos debido a tal 
retraso. 
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4.28.57. ACEPTACIÓN DE OBRAS. (Para contratos de obras) 
1. La Autoridad sólo aceptará obras de conformidad con las especificaciones, 

términos y condiciones estipuladas en el contrato. 
2. El oficial de contrataciones podrá aceptar parcialmente la obra si el nivel de 

ejecución física de la obra permite a la Autoridad su uso satisfactorio a pesar de 
la existencia de detalles pendientes que no impidan su usufructo, y cesará la 
aplicación de la liquidación de daños (multa.) 

 
 
4.28.58. USO Y POSESIÓN ANTICIPADA DE LA OBRA. (Para contratos de obras) 

1. La Autoridad estará facultada para tomar posesión o hacer uso anticipado de 
cualquier porción de la obra que esté total o parcialmente terminada.  Antes de 
tomar posesión o uso anticipado de cualquiera porción de la obra, el oficial de 
contrataciones deberá suministrar al Contratista una lista de los trabajos 
pendientes para terminar la obra o la porción de la obra de la cual  la Autoridad 
intenta hacer uso anticipado. 

2. El hecho de que cualquier trabajo pendiente no aparezca en la lista preparada por 
el oficial de contrataciones no exime al Contratista de cumplir con los términos y 
condiciones del contrato.  El uso anticipado de la obra por la Autoridad no debe 
interpretarse como  aceptación de los trabajos bajo los términos del contrato. 

3. El Contratista no será responsable por los daños o pérdidas de la porción de la 
obra mientras esta se encuentre bajo el uso o posesión de la Autoridad. 

 
4.28.59. 21PAGOS A CONTRATISTAS. (Para contratos de obras) 

1. La Autoridad se compromete a pagar el precio del contrato por las obras, bienes 
y servicios recibidos y aceptados de conformidad con los términos y condiciones 
del contrato.  Los pagos se harán en Balboas o en Dólares Estadounidenses. 

2. Se podrán hacer pagos parciales mensuales según el avance de obra.  Para tal 
efecto, el contratista presentará al oficial de contrataciones, dentro de los 
primeros diez (10) días de cada mes, un informe de los trabajos realizados, y el 
inspector tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar o rechazar tal 
informe.  Aprobado el informe, el contratista presentará la  factura de avance 
mensual por la cantidad acordada, en original y una copia duplicada al oficial de 
contrataciones, quién la remitirá a la sección de inspección para acuse de recibo. 
El inspector asignado a la obra hará acuse de recibo del bien o servicio.  

3. El Contratista deberá incluir con la factura: 
a. Un listado de los trabajos realizados, indicando la cantidad ejecutada (si 

aplica), y la suma global; 

                                                 
21 Modificada por el artículo trigésimo noveno de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el artículo sexagésimo tercero de la Resolución No. 
ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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b. Un listado de los trabajos realizados por los subcontratistas, indicando la 
cantidad ejecutada; 

c. Un listado de los trabajos (indicando la cantidad ejecutada) que han sido 
pagados anteriormente bajo el contrato; 

d. Cualquier otra información que solicite el oficial de contrataciones. 
4. La factura completa del contratista, domiciliado en la República de Panamá, 

deberá cumplir con las disposiciones del numeral 2 de la cláusula 4.28.17. 
DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO DE LA FACTURA 
PRESENTADA del contrato. 

5. Si existen discrepancias en la factura, el oficial de contrataciones informará al 
Contratista para que tome las medidas correctivas pertinentes. 

6. Si no existen discrepancias en la factura, la Autoridad preparará la 
documentación necesaria para procesar el pago y la enviará a la Sección de 
Cuentas por Cobrar y Pagar de la División de Contabilidad y Costos de la 
Autoridad. 

7. La Autoridad podrá también hacer pagos por entregas parciales de cualquier 
porción del contrato que contenga un precio separado en el listado de precios, 
siempre y cuando haya sido aceptada por la Autoridad y cumpla con los 
requisitos del contrato.  

8. Si el oficial de contrataciones determina que el avance de obra no es 
satisfactorio, podrá retener hasta un diez por ciento (10%) de cada cuenta 
aprobada.  La retención se devolverá una vez concluida la obra (o porción de 
obra) a satisfacción de la Autoridad.  Los montos retenidos no devengarán 
intereses.  Si la obra está sustancialmente terminada, el oficial de contrataciones 
podrá retener cualquier cantidad que considere adecuada para protección de la 
Autoridad. Si la obra es contratada por fases, la retención afectará a cada fase, y 
se devolverá una vez concluida la obra a satisfacción de la Autoridad. 

9. De cada cuenta aprobada, el oficial de contrataciones podrá descontar cualquier 
suma que el Contratista debiera pagar a la Autoridad por multa, según lo 
especifique el contrato. 

10. El costo de las fianzas de cumplimiento y de pago podrá reembolsarse al 
Contratista una vez que éste presente al oficial de contrataciones evidencia del 
pago de las mismas.  Este pago no representará una adición al precio del contrato 
y se deducirá de la cuantía adeudada al Contratista en concepto del precio del 
contrato. 

11. Las certificaciones de pago parciales no suponen aprobación o aceptación de los 
trabajos realizados hasta el momento, ni relevan al Contratista de sus 
responsabilidades contractuales. 

12.  Los pagos parciales se harán a los treinta (30) días calendarios, contados a partir 
del momento en que el Contratista entrega el Trámite de Factura y el original de 
la factura del avance mensual en la Sección de Cuentas  por Cobrar y Pagar de la 
División de Contabilidad y Costos de la Autoridad.  Transcurrido dicho plazo, el 
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Contratista tendrá derecho al pago de intereses, si la demora fuese imputable a la 
Autoridad.   

13. La Autoridad pagará intereses moratorios calculados a la tasa libor a tres meses 
hasta la fecha en que se gire el cheque pagadero al Contratista o se haga la 
transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria del Contratista. 

 
4.28.60. 22PAGOS A CONTRATISTAS  - SUMINISTROS Y AVANCE DE OBRA (Para 

contratos de obras) 
1. La Autoridad se compromete a pagar el precio del contrato de las obras, bienes y 

servicios recibidos y aceptados de conformidad con los términos y condiciones 
del contrato.  Los pagos se harán en Balboas o en Dólares Estadounidenses. 

2. Suministro: Para propósitos de esta cláusula  comprende los materiales y equipos 
específicamente indicados en el Listado de Precios. 

3. Forma de Pago del Suministro:   La Autoridad hará pagos parciales por el 
Suministro de materiales  y/o equipos  específicamente  indicados  en el Listado 
de Precios y de acuerdo a los requisitos del pliego.  El Oficial de Contrataciones  
podrá pagar hasta 80% máximo del valor de  los materiales y/o equipos, de 
acuerdo al valor indicado en el renglón del Listados de Precios o la  factura 
comercial correspondiente, el que sea el menor valor. El pago se hará una vez se 
haya efectuado  la inspección y aceptación por la Autoridad de los materiales 
puestos en el sitio de la obra.  De la cantidad restante del renglón del listado de 
precios, el 50% será pagado  cuando los materiales y/o equipos se encuentren 
instalados y aceptados  y el 50% final, después de efectuarse la aceptación  final 
de la obra  por la Autoridad. Para solicitar  pagos  por suministros, el Contratista 
presentará al Oficial de Contrataciones  una copia de la factura comercial 
correspondiente. 

4. Forma de Pago por Avance de Obra: Se podrán hacer pagos parciales mensuales 
según el avance de la obra.  Para tal efecto,  el Contratista presentará al Oficial de 
Contrataciones, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, un informe de 
los trabajos realizados, y el Inspector tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y 
aprobar o rechazar tal informe.  Aprobado el informe, el Contratista presentará la  
factura de avance mensual por la cantidad acordada, en original y una copia 
duplicada al Oficial de Contrataciones, quién la remitirá a la sección de 
inspección para acuse de recibo.  El Inspector asignado a la obra acusará recibo 
del bien o servicio.   

5. Todo material y/o equipo por los cuales la Autoridad haya efectuado  pago, se 
constituye en propiedad de la Autoridad, aunque continúen en posesión del 
Contratista, y el Contratista será directa y absolutamente responsable por su 
debida conservación y mantenimiento, y no podrán ser utilizados para ningún 

                                                 
22 Modificada por el artículo cuadragésimo de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, 
vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el artículo sexagésimo cuarto de la Resolución No. ACP-AD-
RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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otro propósito que el establecido en el contrato.   Queda convenido que el 
Contratista asume todos los riesgos de pérdida, corrosión, daño o deterioro de los 
materiales y/o equipos suministrados, ya sea que hayan sido pagados o no por la 
Autoridad, hasta el momento de la entrega y aceptación final de la obra. 

6. El Contratista deberá incluir con la factura: 
a. Un listado de los materiales y/o equipos suministrados; 
b. El original de la factura comercial de los materiales y/o equipos; 
c. Un listado de los trabajos realizados, indicando la cantidad ejecutada (si 

aplica), y la suma global; 
d. Un listado de los trabajos realizados por los subcontratistas, indicando la 

cantidad ejecutada; 
e. Un listado de los trabajos (indicando la cantidad ejecutada) que han sido 

pagadas anteriormente bajo el contrato; 
f. Cualquier otra información que solicite el Oficial de Contrataciones. 

7. La factura completa del contratista, domiciliado en la República de Panamá, 
deberá cumplir con las disposiciones del numeral 2 de la cláusula 4.28.17. 
DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO DE LA FACTURA 
PRESENTADA del contrato. 

8. Si existen discrepancias en la factura, el Oficial de Contrataciones informará al 
Contratista para que tome las medidas correctivas pertinentes. 

9. Si no existen discrepancias en la factura, la Autoridad preparará la documentación 
necesaria para procesar el pago y la enviará a la Sección de Cuentas  por Cobrar y 
Pagar de la División de Contabilidad y Costos de la Autoridad.  

10. La Autoridad podrá también hacer pagos por entregas parciales de cualquier 
porción del contrato que contenga un precio separado en el listado de precios, 
siempre y cuando haya sido aceptada por la Autoridad y cumpla con los requisitos 
del contrato.  

11. Si el Oficial de Contrataciones determina que el avance de obra no es 
satisfactorio, podrá retener hasta un diez por ciento (10%) de cada cuenta 
aprobada.  La retención se devolverá una vez concluida la obra (o porción de 
obra) a satisfacción de la Autoridad.  Los montos retenidos no devengarán 
intereses.  Si la obra es contratada por fases, la retención afectará a cada fase, y se 
devolverá una vez concluida la obra a satisfacción de la Autoridad. 

12. De cada cuenta aprobada, el Oficial de Contrataciones podrá descontar cualquier 
suma que el Contratista debiera a la Autoridad por concepto de multa, según lo 
especifique el contrato. 

13. El costo de las fianzas de cumplimiento y de pago podrá reembolsarse al 
Contratista una vez que éste presente al Oficial de Contrataciones evidencia del 
pago de las mismas.  Este pago no representará una adición al precio del contrato 
y se deducirá de la cuantía adeudada al Contratista en concepto del precio del 
contrato. 
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14. Las certificaciones de pago parciales no suponen aprobación o aceptación de los 
trabajos realizados hasta el momento, ni relevan al Contratista de sus 
responsabilidades contractuales. 

15. Los pagos parciales se harán a los treinta (30) días calendarios después de la fecha 
de presentación de la factura debidamente aprobada por la Autoridad.  
Transcurrido dicho plazo, el Contratista tendrá derecho al pago de intereses, si la 
demora fuese imputable a la Autoridad.  La Autoridad pagará intereses moratorios 
calculados a la tasa LIBOR a tres meses hasta la fecha en que se gire el cheque 
pagadero al Contratista o se haga la transferencia electrónica de fondos a la cuenta 
bancaria del Contratista. 

 
4.28.61. 23PAGO FINAL. (Para contratos de obras) 

1. El pago final constituye la liquidación total de pagos por la ejecución objeto del 
contrato, incluyendo las obras adicionales.  Luego de comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos del contrato, la Autoridad emitirá una 
resolución de aceptación final, en la cual se hará constar la fecha de aceptación 
de la obra objeto del contrato.  Una vez se emita esta aceptación final, el 
Contratista procederá a presentar lo siguiente: la factura final; el detalle de 
cualquier reclamo, si lo hubiese, o en su defecto, la renuncia a reclamar; y la 
constancia de que ha publicado el anuncio de terminación de la obra tres (3) 
veces consecutivas en un diario de circulación nacional.  

2. Si existen discrepancias en la factura final, el oficial de contrataciones informará 
al Contratista para que tome las medidas correctivas pertinentes. 

3. Si no existen discrepancias en la factura final, la Autoridad preparará la 
documentación necesaria para procesar el pago final y la enviará a la Sección de 
Cuentas  por Cobrar y Pagar de la División de Contabilidad y Costos de la 
Autoridad.  

4. El pago final se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la 
presentación de la factura final y el Trámite de Factura Final en la Sección de 
Cobrar y Pagar de la División de Contabilidad y Costos. Transcurrido dicho 
plazo, el Contratista tendrá derecho al pago de intereses, si la demora fuese 
imputable a la Autoridad.  La Autoridad pagará intereses moratorios calculados a 
la tasa libor a tres meses hasta la fecha en que se gire el cheque pagadero al 
Contratista o se haga la transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria 
del Contratista.  El pago final incluirá los montos retenidos al Contratista y 
cualquier otro saldo pendiente.  

 
 
 

                                                 
23 Modificada por el artículo sexagésimo quinto de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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4.28.62. SUMAS ADEUDADAS A LA AUTORIDAD. (Para contratos de obras)  La 
Autoridad podrá descontar de los pagos parciales o del pago final cualquier deuda que 
el Contratista tenga pendiente con la Autoridad.  El oficial de contrataciones podrá 
compensar sumas adeudadas al contratista por sumas adeudadas a la Autoridad. 

 
 
4.28.63. 24RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSA 

IMPUTABLE AL CONTRATISTA. 
1. L a Autoridad podrá resolver parcial o totalmente la ejecución del contrato por 

causales imputables al Contratista. 
2. Son causales de una resolución administrativa: 

a. El incumplimiento de las obligaciones contractuales; 
b. La muerte del Contratista, la incapacidad física permanente del Contratista, o 

la disolución del Contratista cuando se trate de persona jurídica, cuando ésta 
deba producir la extinción de la relación contractual conforme los términos 
para ellos establecidos en el contrato; 

c. La quiebra o concurso de acreedores del Contratista, o el encontrarse éste en 
estado de suspensión o cesación de pago, sin que se haya producido la 
declaratoria de quiebra; 

d. Cualquier indicio evidente de que habrá incumplimiento de los términos 
contractuales. 

3. Previo a la notificación de resolución, el oficial de contrataciones comunicará por 
escrito al Contratista y a la fiadora(cuando se haya exigido fianza en el contrato) y 
al cesionario (cuando se haya aceptado la cesión de pagos del contrato de 
conformidad con la cláusula 4.28.19) la intención de resolver el contrato, 
expresando los motivos en que se fundamenta la resolución, e indicará un plazo 
dentro del cual el Contratista deberá corregir los hechos u omisiones que conllevan 
al incumplimiento, la demora, o la resistencia a cumplir las instrucciones recibidas.  
Si el Contratista no acuerda con el oficial de contrataciones las fórmulas para 
corregir, reparar, remediar, enmendar, o resolver la situación de manera 
satisfactoria, o no cumple con lo acordado, el oficial de contrataciones podrá 
resolver el contrato.   

4. La resolución motivada del oficial de contrataciones, por medio de la cual se 
resuelve el contrato por causa imputable al Contratista deberá ser notificada 
enviándole copia de la resolución, vía facsímile o correo electrónico, según sea el 
caso al contratista y a la fiadora (cuando se haya exigido fianza en el contrato) y al 
cesionario (cuando se haya aceptado la cesión de pagos del contrato de conformidad 
con la cláusula 4.28.19). 

5. El Contratista, una vez notificado de la resolución, deberá: 
a. Suspender todo trabajo que realice él o sus Subcontratistas; 

                                                 
24 Modificado por el artículo trigésimo quinto de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 
2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el artículo sexagésimo sexto de la Resolución No. ACP-
AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 



ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS ÚNICO -  MICRO-COMPRA, LICITACIÓN, 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
 

Página 45 de 60 

 
Revisión Resolución No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009, vigencia 11 de marzo de 2009. 
 

 

b. Continuar ejecutando cualquier porción del contrato que no se hubiese resuelto; 
c. Garantizar y proteger los bienes de la Autoridad; 

6. El oficial de contrataciones notificará inmediatamente a la fiadora (cuando se haya 
exigido fianza en el contrato) de la resolución del contrato y ésta dispondrá de un 
plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del 
incumplimiento, para pagar el importe de la fianza de cumplimiento o sustituir al 
Contratista en todos sus derechos y obligaciones. 

7. Si el oficial de contrataciones resolviera el contrato, la Autoridad no tendrá la 
responsabilidad de pagarle al Contratista ningún dinero por causa de la resolución 
del contrato hasta la terminación del período de garantía especificado en el contrato, 
y después de dicho período hasta que los costos de terminación y todo otro gasto 
efectuado por la Autoridad hayan sido calculados.  El Contratista tendrá entonces 
derecho a recibir solamente las sumas, si existen, después de deducir las sumas 
mencionadas.  Pero si esta cantidad excede la suma que hubiera sido pagable al 
Contratista al terminar los trabajos, entonces el Contratista pagará a la Autoridad el 
monto de este exceso y será considerada una deuda debida a la Autoridad y de 
acuerdo a esto, será exigible y recuperable. 

8. Contra la resolución, el Contratista podrá interponer recurso de apelación ante el 
Gerente Ejecutivo de la División de Compras, Almacenes e Inventarios.  El recurso 
de apelación deberá presentarse y será resuelto de conformidad con lo establecido 
en el numeral 5 y siguientes de la cláusula 4.28.13 Procedimiento Administrativo de 
Reclamos. 

 
4.28.64. 25CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASOS FORTUITOS.   No se podrá 

resolver el contrato por causas imputables al Contratista ni cargar multas en casos de 
fuerza mayor o caso fortuito, suceso ajeno a la voluntad del obligado, que excusa el 
cumplimiento de obligaciones. Ejemplos de estas causales, siempre y cuando no sean 
imputables al Contratista, fuegos, inundaciones, epidemias, huelgas, cuarentenas, 
embargos, situaciones climáticas inusuales, cualquier acto de la Autoridad en su 
capacidad contractual y actos de otro Contratista bajo otro contrato con la Autoridad.  
El Contratista deberá notificar por escrito inmediatamente al Oficial de 
Contrataciones cuando se vea afectado por alguna causal de fuerza mayor o caso 
fortuito.  De encontrarse justificadas, el contratista podrá obtener una extensión en el 
término de cumplimiento del contrato, pero los gastos adicionales ocasionados por el 
evento de fuerza mayor serán responsabilidad del Contratista. 

 

4.28.65. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. (Para contratos de obras.) 
1. Dentro de un término de diez (10) días hábiles después de la fecha de 

adjudicación del contrato, el Contratista deberá preparar y presentar  tres (3) 
copias del programa de trabajo para la aprobación del Oficial de Contrataciones.  

                                                 
25 Modificada por el artículo sexagésimo séptimo de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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Dicho programa deberá mostrar el tipo, duración, orden y ruta crítica de todas las 
actividades inherentes al contrato (incluyendo la consecución de materiales, 
planta y equipo) y sus fechas de inicio y terminación.  El programa deberá ser 
presentado en forma de un diagrama de barras que permita indicar 
adecuadamente el porcentaje de avance en cualquier fecha durante el período de 
ejecución.  El Contratista consultará con el Oficial de Contrataciones el detalle de 
las actividades del programa de trabajo.  Si el Contratista no presenta el 
programa de trabajo dentro del plazo establecido, o si dicho programa no ha sido 
presentado en la forma y con los detalles requeridos, el Oficial de Contrataciones 
podrá retener los pagos por avance de obra hasta que el Contratista presente el 
programa requerido. 

2. El Contratista registrará en el programa de trabajo el progreso real al final de 
cada mes, y tendrá en su oficina ubicada en el sitio de la obra, una copia del 
programa de trabajo en lugar visible.  Además, éste enviará al Oficial de 
Contrataciones tres (3) copias del programa de trabajo actualizado al final de 
cada mes.  

3. El Oficial de Contrataciones usará el programa de trabajo aprobado como una 
ayuda para determinar si el Contratista está ejecutando el trabajo con la rapidez 
requerida para asegurar su terminación en el tiempo especificado en el contrato.  
Si a juicio del Oficial de Contrataciones, el Contratista presenta un atraso con 
respecto al programa de trabajo aprobado, el Contratista deberá tomar las 
medidas necesarias para recuperar dicho atraso, incluidas las medidas que puedan 
ser requeridas por el Oficial de Contrataciones, y sin ningún costo adicional para 
la Autoridad.  Bajo estas circunstancias, el Oficial de Contrataciones podrá 
exigirle al Contratista el aumento de personal, incremento de jornadas de trabajo, 
sobre tiempo, cantidad de equipo y/o cualquier otro correctivo que considere 
necesario para asegurar la terminación en el tiempo especificado en el contrato.  
El Contratista presentará un programa de trabajo suplementario donde se 
demuestre cómo se va a recuperar el nivel de progreso previamente aprobado. 

 
4.28.66. REPLANTEO DE LA OBRA.  (Para contratos de obras.) 

1. El Contratista será responsable del replanteo preciso y adecuado de los trabajos 
de acuerdo  a puntos de control,  líneas bases y elevaciones de referencia 
suministradas por la Autoridad en los planos de contratos o durante la ejecución 
de los trabajos. 

2. El Contratista deberá suministrar, a su propio costo, todos los instrumentos, 
herramientas,  materiales, plantillas, estacas, plataformas, transporte y mano de 
obra requerida para el replanteo preciso de los trabajos. El Contratista  es 
responsable de ejecutar los trabajos a las líneas y elevaciones indicadas en los 
planos o a las indicadas por escrito por el Oficial de Contrataciones.   El 
Contratista es responsable también por mantener y conservar todos los puntos de 
control o referencias establecidos por la Autoridad, hasta ser autorizados para su 
remoción por el Oficial de Contrataciones. 
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3. El Oficial de Contrataciones podrá deducir del pago al Contratista, el costo de la 
reposición de los puntos o señales dados como referencia por la Autoridad, si 
éstos llegasen a destruirse, deteriorarse o fuesen removidos por negligencia del 
Contratista antes de que se autorice su remoción por parte de la Autoridad. 

 
 
4.28.67. IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN E ITBM. (Para contratos de obras.)  El precio 

ofrecido deberá incluir todos los impuestos de importación e impuestos de 
transferencias de bienes muebles (5%) que deberán ser cancelados al Ministerio de 
Economía y Finanzas para todos los materiales y/o equipos que se incorporen o se 
utilicen en este contrato.   Salvo el suministro de los materiales y/o equipos 
específicos indicados en el pliego de cargos.  

 
4.28.68. INFORMACIÓN ADICIONAL. (Opcional) (Para contratos de obras.) 
 
4.28.69. COPIAS DE PLANOS. (Para contratos de obras.)  Los proponentes, a su propio 

costo, podrán obtener planos de tamaño normal del proyecto en las oficinas de 
Planoscopia, S.A., Tel: _________. 

 

4.28.70. FORMULARIO DE PROPUESTA. (Para contratos de obras.)   
1. Los proponentes presentarán sus propuestas de precios en el formulario que se 

incluye en la Primera Parte de este pliego de cargos. 
2. La propuesta de precios, ajustada al pliego de cargos, será presentada en un (1) 

sobre cerrado, el cual contendrá, además de la Fianza de Propuesta y cualquier 
otra información expresamente solicitada en el pliego de cargos. 

3. El proponente deberá completar la información requerida en las casillas 20, 21 y 
22 del formulario de propuesta, en tres (3) ejemplares, dos de los cuales serán 
originales y uno copia.  Todos los ejemplares deberán estar firmados de puño y 
letra por quien ostenta la representación legal de la persona jurídica o la persona 
formalmente autorizada por la Junta Directiva de la compañía o persona jurídica. 

4. El sobre cerrado que contiene la propuesta se presentará con la siguiente 
información: 

Autoridad del Canal de Panamá. 
Licitación No.  
Fecha y Hora (a.m./p.m.) Establecida para la Presentación de 
Propuestas. 
Lugar Establecido para la Presentación de las Propuestas. 

 
4.28.71. ENMIENDAS.  (Para contratos de obras.) 

1. Si se producen enmiendas al pliego de cargos, todos los términos y condiciones 
del pliego de cargos que no hayan sido modificados o cambiados permanecerán 
inalterados y vigentes. 
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2. Los proponentes harán acuso de recibo de las enmiendas al pliego de cargos 
antes de la hora, fecha, y lugar de apertura de las propuestas de una de las 
siguientes maneras: 
a. Completando el formulario de la enmienda, firmándola e incluyéndola en el 

sobre de la propuesta; o 
b. Identificando el número y fecha de la enmienda en los espacios provistos en 

el formulario de propuestas (ver casilla #20 del formulario). 
c. Por carta que cite la licitación y los números de las enmiendas. 

 
4.28.72. 26CONSULTAS. (Para contratos de obras.) 

1. Los proponentes que deseen alguna explicación o información sobre el pliego de 
cargos, los planos, especificaciones, etc., deberán solicitarlo por escrito con 
suficiente tiempo de anticipación para permitir que las respuestas puedan 
distribuirse a todos los participantes.  Explicaciones o instrucciones verbales 
dadas antes de la adjudicación del contrato no serán consideradas válidas. 

2. Los proponentes podrán enviar sus interrogantes relacionadas al pliego de cargos, 
especificaciones y planos por escrito a la siguiente dirección: 

 
[Envíos Directos]     
Autoridad del Canal de Panamá 
División de Administración de Contratos Civiles 
Equipo de Administración de Proyectos de Obras Civiles 
OFICIAL DE CONTRATACIONES 
____________________________ 
República de Panamá  

 
[Envíos por Correo] 
Panama Canal Authority 
Administration of Civil Works Contracts Division 
Administration of Civil Works Projects 
Contracting Officer (PCA-IAP) 
P.O. Box #025532 
Miami, Fl  33102-5532 
 

3. Los proponentes podrán enviar sus propuestas a la siguiente dirección: 
  

[Envíos Directos]     
Autoridad del Canal de Panamá 
División de Administración de Contratos Civiles 
Equipo de Administración de Proyectos de Obras Civiles 

                                                 
26 Modificada por el artículo sexagésimo octavo de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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OFICIAL DE CONTRATACIONES 
_________________________ 
República de Panamá  

 
[Envíos por Correo] 
Panama Canal Authority 
Administration of Civil Works Contracts Division 
Administration of Civil Works Projects 
Contracting Officer (PCA-IAP) 
P.O. Box #025532 
Miami, Fl  33102-5532 

 
4.28.73. FIANZA DE PROPUESTA. (Para contratos de obras.) 

1. Los proponentes, en el acto de licitación pública, deberán presentar 
conjuntamente con su propuesta una fianza de propuesta, la cual no será menor 
del 10% (diez por ciento) del valor total de la propuesta. 

2. Esta fianza tendrá una vigencia máxima de noventa (90) días calendarios a partir 
de la fecha en que se celebre la licitación pública. 

 
4.28.74. 27FIANZAS.  (Para contratos de obras.)

 
 

1. La Autoridad del Canal solo aprobará y aceptará fianzas emitidas a favor de la 
Autoridad del Canal cuando se hayan constituido en efectivo o hayan sido 
emitidas por compañías de seguros, afianzadoras, bancos o en cheques 
certificados. 

2. Solo podrán emitir fianzas aquellas compañías de seguros o bancos registrados 
para operar localmente, y de reconocida solvencia por la Superintendencia de 
Seguros o la Superintendencia de Bancos, según sea el caso. 

3. La Autoridad establecerá el criterio o límites aplicables para el otorgamiento de 
las garantías. Los límites o criterios serán definidos por el Departamento de 
Administración y Finanzas. En el caso de presentarse co-fiadoras, les serán 
aplicables los mismos requisitos, derechos y obligaciones que a las fiadoras. 

4. Las compañías de Seguros solo podrán emitir fianzas hasta un límite del 10% del 
patrimonio técnico ajustado establecido por la Superintendencia de Seguros en el  
índice trimestral publicado durante el período en que se debe otorgar la fianza.  
Si las compañías aseguradoras decidiera reasegurar en todo o en parte las fianzas 
sujetas a este límite, lo podrán hacer con  compañías reaseguradoras que tengan 
como mínimo una calificación de A+ de A. Best o equivalente y que hayan sido 
aceptadas previamente por la Autoridad para este efecto. 

5. Toda  aquella aseguradora que quiera emitir fianzas más allá de los límites 
establecidos en este reglamento, lo podrá hacer siempre y cuando reasegure la 

                                                 
27 Modificada por el artículo sexagésimo noveno de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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proporción de la fianza que se encuentre fuera de los límites, con compañía 
reaseguradoras también sujetas a las condiciones establecidas para ellas en el 
numeral anterior. 

6. Los bancos sólo podrán emitir garantías o fianzas hasta un límite del 10% del 
fondo de capital establecido por la Superintendencia de Bancos en el índice 
mensual publicado durante el  período en que se debe otorgar la fianza. 

7. A efecto de permitir mayor flexibilidad en la emisión de las fianzas, se podrán 
constituir un máximo de cinco (5) co-fiadores por fianza. 

8. En el caso que se emita una fianza con co-fiadores, éstos solo serán responsables 
por los montos establecidos para ellos en la fianza. 

9. Una lista de entidades indicando los límites y criterios aceptables por la 
Autoridad, será publicada y actualizada periódicamente por el Departamento de 
Administración y Finanzas.  

10. La Autoridad se reserva el derecho de rechazar aquellas afianzadoras y bancos 
que a su juicio no representan una garantía adecuada. Las compañías 
aseguradoras que deseen emitir fianzas deberán suscribir un acuerdo de garantía 
con la Autoridad del Canal mediante el cual hacen depósito en garantía de 
inversiones legales que tengan un valor de mercado no menor a ciento cincuenta 
mil balboas (B/.150,000.00.) 

 
4.28.75. MONEDA OFICIAL. Sólo los precios ofrecidos en Balboas (B/.) o en Dólares 

Estadounidenses (US$) serán considerados para la adjudicación. 
 
4.28.76. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA AUTORIDAD DEL 

CANAL DE PANAMÁ.  La Autoridad del Canal de Panamá esta incluida en la lista 
de Dun & Bradstreet con el número D&B D-U-N-S: 85-367-3143.  La información 
esta disponible sólo a los suscriptores de D&B.  Véase la siguiente dirección 
electrónica de D&B: http://www.dnb.com.  

 
4.28.77. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS. (Según se detalla en el pliego de cargo o licitación, formato, 
elementos básicos y otros.) 

 

4.28.78. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. (Sólo se incluirá en las licitaciones públicas.) 
1. Precio. 
2. Otros componentes que incidan sobre el precio. 

 
4.28.79. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. (Sólo se incluirá en las licitaciones negociadas 

de precio más bajo.) 
1. Precio. 
2. Otros componentes que incidan sobre el precio. 
3. Criterios mínimos de evaluación de calidad.  
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4.28.80. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. (Sólo se incluirá en las licitaciones negociadas 
de mejor valor.) 
1. Precio. 
2. Otros componentes que incidan sobre el precio. 
3. Criterios de evaluación de calidad y su ponderación. 
4. Criterios de mejor valor. 

 

4.28.81. PRECIO.  (Para los pliegos de cargos, licitaciones públicas y negociadas que  
incluyan renovaciones se usará el siguiente texto.)  Cuando se incluyan e 
identifiquen en el contrato "BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES SUJETOS A 
RENOVACIÓN" o "PERIODOS DE DURACIÓN DE CONTRATOS SUJETOS A 
RENOVACIÓN", la Autoridad determinará el precio más bajo basándose en la suma 
de los precios de los bienes y servicios iniciales y los sujetos a renovación. 

 
4.28.82. PRECIO.  (Para los pliegos de cargos de los acuerdos en base de lista de precios 

que incluyan renovaciones se usará el siguiente texto.)  Cuando se incluyan e 
identifiquen en el pliego de cargos para Acuerdos en base a lista de precios "BIENES 
Y SERVICIOS ADICIONALES SUJETOS A RENOVACION" o "PERIODOS DE 
DURACION DE CONTRATOS SUJETOS A RENOVACION", la Autoridad 
determinará el precio oficial basándose en el precio más bajo para cada renglón de 
cada periodo de renovación establecido, siempre que éstos cumplan con los términos 
de la licitación.  

 
4.28.83. PROPUESTAS IDÉNTICAS. Cuando se reciban propuestas idénticas el oficial de 

contrataciones seleccionará la que provenga de proponente con representación o 
presencia local. En los demás casos, seleccionará la propuesta basándose en la 
escogencia al azar presenciada por dos testigos y se dejará constancia de ello en el 
cuadro resumen.  

 
4.28.84. 28COSTO ADMINISTRATIVO DE LA CONTRATACIÓN POR RENGLÓN O 

COMBINACIÓN DE RENGLONES.  El oficial de contrataciones considerará,  
como criterio de evaluación, el costo administrativo en que incurre la Autoridad para 
la administración de cada contrato y aplicará esta cuantía al precio más bajo en las 
licitaciones por renglón o combinación de renglones para seleccionar la propuesta de 
precio más bajo. Para las compras hasta B/.10,000.00, excepto las que realice la 
Sección de Administración de Inventarios de la División de Compras, Almacenes e 
Inventarios,  el costo administrativo es de B/.200.00, de B/.10,000.01 hasta 
B/.100,000.00 y todas las compras realizadas por la Sección de Administración de 
Inventarios de la División de Compras, Almacenes e Inventarios de B/.500.00 y 

                                                 
28 Modificada por el artículo cuadragésimo primero de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero 
de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el artículo septuagésimo de la Resolución No. ACP-
AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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superiores a B/.100,000.00 de B/.1,000.00, salvo que se indique otra cuantía en el 
pliego de cargos. 

4.28.85. REUNIONES PREVIAS.  En atención a la complejidad de la contratación, el oficial 
de contrataciones podrá celebrar reuniones previas con el propósito de homologar el 
pliego de cargos.  (El oficial de contrataciones indicará el método: por escrito, oral, 

virtual o con presencia física de los interesados, fecha y hora para  las mismas.) 
 
4.28.86. 29VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DEL 

PLIEGO DE CARGOS.  Cuando la celebración del acto de conocimiento de 
propuestas sea de manera virtual en las licitaciones públicas de precio más bajo, el 
cumplimiento con los requisitos establecidos en  la licitación se verificará antes de la 
adjudicación empleando uno o varios de los métodos siguientes:  
1. Solicitando que los proponentes presenten su propuesta técnica, en persona, 

vía facsímile, o correo electrónico antes de la fecha y hora establecida para el 
acto de conocimiento de propuestas. 

2. Exigiendo que el proponente detalle en su propuesta de precio la marca, 
modelo del bien ofertado o la dirección en Internet donde se pueda verificar 
de manera directa el bien o servicio ofertado cumple con los requisitos 
técnicos. 

3. No requiriendo propuesta técnica, por lo que la presentación de la propuesta 
de precio, demuestra que el bien o servicio ofertado cumple con todos los 
requerimientos del pliego de cargos. 

 
4.28.87. 30VALIDÉZ DE LA PROPUESTA.  En cumplimiento con la licitación, el 

proponente se compromete, si su propuesta es aceptada dentro del término de la 
validez de la propuesta contado a partir del día de la celebración del acto de 
conocimiento de propuestas a entregar los renglones para los cuales haya presentado 
precios, a los precios presentados, al destino de entrega y dentro del tiempo de 
entrega establecido. Los plazos de validez de las propuestas serán un mínimo de: 30 
días calendario para las contrataciones hasta B/.10,000.00; 60 días calendario entre 
B/.10,000.01 y B/.100,000.00 y 90 días calendario para las superiores a B/.100,000.00 
u otro plazo que se establezca de manera específica en el pliego de cargos. 

 
 

                                                 
29 Modificada por el artículo cuadragésimo segundo de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero 
de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. 
30 Modificada por el artículo cuadragésimo tercero de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero 
de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. 
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4.28.88. 31PROTESTAS RELACIONADAS CON LA SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS.  
Son protestas las impugnaciones de índole jurídica que, dentro de un proceso de 
selección de contratistas, se hagan en contra de los pliegos de cargos, los actos de 
adjudicación, de la descalificación de proponentes o de la denegación de la solicitud 
de precalificación.  
  
1. Para ser admitida, la protesta deberá presentarse en el Edificio 710, Balboa, 

República de Panamá, al Gerente Ejecutivo de la División de Compras, 
Almacenes e Inventarios, dentro de los términos establecidos conforme al 
Reglamento.  Las protestas deberán estar acompañadas de las pruebas 
preconstituidas y serán resueltas por el jefe de la oficina de contrataciones dentro 
del término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la interposición 
de la protesta.  

2. La protesta indicará claramente que es una protesta, impugnación o reclamo 
contra el pliego de cargo, los actos de adjudicación, de la descalificación de 
proponentes o de la denegación de la solicitud de precalificación; las generales 
del recurrente; el número de la licitación o contrato; la actuación objetada; la 
afectación o perjuicio causado al recurrente; la solicitud de corrección y copias 
de documentos pertinentes. 

3. La protesta contra el pliego de cargos no requiere fianza monetaria de protesta y 
será presentada antes de la fecha y hora límite para la recepción de propuestas, 
excepto cuando se haya establecido expresamente en el pliego de cargos una 
fecha y hora límite distinta, en cuyo caso sólo se podrán presentar las protestas 
con sujeción y dentro del término establecido en el pliego de cargos. Cuando se 
haya efectuado un proceso de precalificación previo al proceso de selección de 
contratista, sólo podrán presentar protestas contra el pliego de cargos respectivo 
los proponentes precalificados.  

4. Las protestas contra el acto de adjudicación y descalificación de proponente 
deberán presentarse dentro del término de tres (3) días hábiles, contados a partir 
del vencimiento del término de fijación del edicto de notificación de la 
adjudicación del contrato en Internet. El término comenzará a correr a partir del 
día hábil siguiente a la fecha de fijación del edicto. 

5. La protesta contra el acto de adjudicación con monto superior a B/.10,000.00, 
deberá, para ser admitida, estar acompañada de fianza monetaria (cheque 
certificado) a favor de la  Autoridad del Canal de Panamá equivalente al cinco 
por ciento (5%) del monto de la propuesta, sin que esta exceda de B/.100,000.00, 
para responder por los gastos y perjuicios que ocasione su trámite. En caso de 
que la protesta sea declarada claramente infundada, en la resolución que emita el 

                                                 
31 Modificada por el artículo septuagésimo primero de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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Gerente Ejecutivo de la División de Compras, Almacenes e Inventarios se 
ordenará la ejecución de la fianza a favor de la Autoridad.  

6. La protesta contra la descalificación de proponente no requiere fianza monetaria 
de protesta.  

7. La protesta admitida suspenderá el proceso de selección de contratista o la 
ejecución del contrato hasta tanto la misma sea resuelta, salvo que la suspensión 
represente un perjuicio para la Autoridad. 

8. La resolución de la protesta que emita el Gerente Ejecutivo de la División de 
Compras, Almacenes e Inventarios agota la vía administrativa. 

 
 
 
 
4.28.89. REQUISITO DE PRESENCIA LOCAL EN LOS CONTRATOS DE 

SUMINISTRO DE MATERIAL EXPLOSIVO, MUNICIONES Y AFINES.  
Para participar en las contrataciones de suministro de explosivos, municiones y 
materiales afines, el proponente deberá certificar la presencia local y presentar junto a 
su propuesta certificación de poseer todos los permisos genéricos del Ministerio de 
Gobierno y Justicia que lo autoriza a ejercer la actividad de importación, venta, uso, 
mezcla, fabricación y transporte de material explosivo, según, sea el caso, y 
cumplimiento con los demás requisitos específicos de la licitación.   Las 
certificaciones requeridas con la propuesta son: (el oficial de contrataciones deberá 

indicar las mismas.) Se exime de este requisito al proponente cuando el lugar de la 
entrega sea en el lago Gatún. 

 
4.28.90. 32TÉRMINO, CONDICIÓN Y LUGAR DE LA ENTREGA PROPUESTO. 

1. Cuando el pliego de cargos autorice que el proponente escoja el término de 
entrega,  éste indicará en su propuesta el término de entrega propuesto 
(Incoterms 2000), CIP Miami, CIP Panamá, DDU Panamá o DDP Panamá. 
Además, para CIP Miami detallará el peso del embarque en libras a menos 
que se solicite esta información por renglones.   
Peso del Embarque: _____ libras. 
� CIP MIAMI: (“Carriage and Insurance Paid To”).  El vendedor debe 

entregar la mercancía al transportista contratado o, si hay transportistas 
sucesivos, al primer porteador, para su transporte hasta el punto acordado 
del lugar convenido, en la fecha o dentro del periodo acordado. Lugar 
convenido: 8619 NW 68 Street, Miami, FL 33166-2667; Apartado 
Postal: P.O. Box 526725, Miami, FL 33152-6725, limitado a bultos no 
mayor de 70 lbs. y 108 pulgadas máximo, contorno más largo.  

                                                 
32 Modificada por el artículo cuadragésimo cuarto de la Resolución No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero 
de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. 
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� CIP PANAMÁ: (“Carriage and Insurance Paid To”).  El vendedor debe 
entregar la mercancía al transportista contratado o, si hay transportistas 
sucesivos, al primer porteador, para su transporte hasta el punto acordado 
del lugar convenido, en la fecha o dentro del periodo acordado. Lugar 
convenido: según se establece en el pliego de cargos en las instalaciones 
de la unidad administrativa de la Autoridad del Canal, República de 
Panamá.  

� DDU PANAMÁ: (Delivered duty unpaid).  El vendedor debe poner la 
mercancía a disposición del comprador o de otra persona designada por 
éste, sobre los medios de transporte utilizados y no descargados, a su 
llegada al lugar de destino convenido, en la fecha o dentro del periodo 
acordado para la entrega. Lugar de destino convenido: según se establece 
en el pliego de cargos en las instalaciones de la unidad administrativa de 
la Autoridad del Canal, República de Panamá. El contratista es 
responsable del trámite de la declaración simplificada de aduanas y su 
costo. 

� DDP PANAMÁ: (Delivered duty paid).  El vendedor debe poner la 
mercancía a disposición del comprador o de otra persona designada por 
éste, sobre los medios de transporte utilizados y no descargados, a su 
llegada al lugar de destino convenido, en la fecha o dentro del periodo 
acordado para la entrega. Lugar de destino convenido: según se establece 
en el pliego de cargos en las instalaciones de la unidad administrativa de 
la Autoridad del Canal, República de Panamá. 

2. Independientemente del término de entrega seleccionado por la ACP en la 
adjudicación de la orden de compra o el contrato,  el proceso de pago de 
facturas se iniciará después que los bienes hayan sido recibidos y aceptados 
en las instalaciones de la unidad administrativa de la ACP en la República de 
Panamá. Se estima que los tiempos de tránsito hacia Panamá para las entregas 
CIP Miami son 2 días. 

3. En los procesos de selección de contratista de licitación pública en base al precio 
más bajo, quien presida la licitación rechazará de plano, en el acto de apertura o 
conocimiento de las propuestas aquellas que no fueren acompañadas con la 
información requerida en el numeral 1, para los términos CIP Miami. 

4. En los procesos de selección de contratista, el oficial de contrataciones adjudicará 
el contrato basándose en el precio más bajo que resulte de la aplicación de las 
fórmulas matemáticas que contemplen los costos relacionados con los distintos 
lugares de entrega propuesto por los proponentes y su precio equivalente 
entregado en las instalaciones de la unidad administrativa de la ACP en la 
República de Panamá. Para el proceso de equiparación los términos CIP Panamá 
y DDU Panamá son equivalentes. 
���� CIP MIAMI  a DDU PANAMÁ:  Para convertir el precio CIP Miami a DDU 

Panamá se empleará la fórmula siguiente: 
DDU = [CIPM + (S x CIPM)] + (FM x PLB)  
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DDU = 1.01CIPM + 1.00PLB Donde: 
DDU = Precio DDU Panamá  
S = Seguro = 1% de CIPM 
CIPM = Precio CIP Miami  
FM = Flete y Manejo  hasta  las instalaciones de la unidad administrativa = 
B/.1.00 por libra  
PLB = Peso en libras del bulto. 
 
 

4.28.91  
33

CESIÓN DE CONTRATO. 
1. Mediante la cesión de contrato el contratista (cedente) cede a un tercero 

(cesionario) los derechos y obligaciones que dimanen del contrato, 
requiriendo para ello, la aprobación expresa por parte de la Autoridad, previo 
cumplimiento de las formalidades establecidas en el reglamento, el contrato y 
las condiciones consignadas en el pliego de cargos.  

2. Para solicitar la cesión de contrato se deberán presentar los siguientes 
documentos: 

a. Carta firmada por el representante legal o persona autorizada del 
cedente, solicitando al oficial de contrataciones la cesión del contrato, 
en la cual se incluirá la descripción del contrato (número, monto, objeto 
y fecha de adjudicación), y el nombre del cesionario. 

b. El contrato de cesión firmado por el representante legal o persona 
autorizada para ello, tanto del cedente como del cesionario, con la 
correspondiente notarización de las firmas.  En este contrato se deberá 
indicar la aceptación por parte del cesionario de la responsabilidad total 
de ejecutar el contrato de acuerdo a los términos y condiciones exigidos 
en el mismo. 

c. Acta de la Junta Directiva del cedente y del cesionario, en la cual se 
autoriza efectuar y aceptar respectivamente la cesión de contrato. 

d. Toda la documentación necesaria que permita al oficial de 
contrataciones corroborar que el cesionario cumple con todos los 
requisitos y criterios aplicados para la adjudicación del contrato al 
cedente, así como las condiciones y garantías exigidas como 
contratista. 

e. Certificado del Registro Público (o su equivalente en caso de compañías 
extranjeras) del cedente y cesionario. 

f. Autorización y endoso de la compañía aseguradora o entidad garante del 
contrato, así como de cualquier póliza de seguro que se le haya exigido 
al contratista como parte de los requisitos de la contratación. 

                                                 
33 Adicionada por el artículo septuagésimo segundo de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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g. Copia de las cédulas de identidad personal o pasaporte, del 
representante legal o persona autorizada para firmar por el cedente y el 
cesionario. 

h. En caso de que se trate de empresas extranjeras, toda la documentación 
deberá estar debidamente legalizada o apostillada, y traducida al idioma 
de la contratación sea ésta español o inglés. 

 
 
4.28.92  34NORMAS DE CONDUCTA. 

Con el fin de evitar el conflicto de interés real o aparente con respecto a ex 
funcionarios y ex empleados de la Autoridad del Canal de Panamá, se establecen 
las siguientes normas de conducta:  
1.  De conformidad con el artículo 32 del Acuerdo 11 de 6 de mayo de 1999 y 

sus correspondientes modificaciones, por el cual se crea el Reglamento de 
Ética y Conducta de la Autoridad del Canal de Panamá, se establecen las 
siguientes normas de conducta: 
a.   No pueden representar a otra persona, organización o grupo ante la 

Autoridad, en relación con cualquier contrato o asunto en particular en el 
cual participó directamente, de manera personal y sustancial, mientras 
laboró en la institución.  Esta prohibición le impide al ex empleado 
comunicarse, presentarse, participar en reuniones, actuar o representar de 
manera alguna a cualquier otra persona natural o jurídica, compañía, 
organización de cualquier índole o grupo ante la ACP, con relación a 
cualquier contrato o asunto en el que el ex empleado hubiese participado 
de manera directa, personal y sustancial, por razón de las funciones que 
desempeñaba en la Autoridad. 
Para los efectos se entiende por “Participación directa, personal y 
sustancial” aquella participación del ex empleado que se suscitara 
mientras laboró en la organización y en la cual tomó una decisión con 
respecto al contrato o asunto; o emitió una aprobación, desaprobación, 
recomendación, o asesoría con relación a un contrato o asunto; o realizó 
una investigación con respecto al contrato o asunto; o hizo contactos con 
empresas, proponentes, proveedores y recibió y evaluó documentación, 
propuestas, programas, involucrándose, de alguna forma en interacciones 
que le dieron conocimiento del asunto previo o posterior al contrato. 

b.  Por un período de dos años después de separarse del cargo, no pueden 
representar a otra persona ante la Autoridad, en relación con cualquier 
asunto que estuvo pendiente bajo su responsabilidad durante el último 
año de su servicio.  Se entiende por “asunto que estuvo pendiente bajo su 
responsabilidad”, todo tema que haya sido asignado al exempleado o a 

                                                 
34 Adicionada por el artículo septuagésimo tercero de la Resolución No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. 
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una persona supervisada por el ex empleado, incluyendo proyectos o 
contratos que estuviesen tramitándose bajo su responsabilidad durante el 
último año de su servicio con la ACP.  

c.  Durante el plazo de dos años después de separarse de la Autoridad, el 
Administrador, el Subadministrador, el Fiscalizador General y los jefes 
de las oficinas principales no podrán representar a nadie con la intención 
de influir en la Autoridad, en relación a cualquier asunto pendiente o de 
interés sustancial para la misma.   

 

2.   De conformidad con el artículo 18 del Acuerdo 24 de 4 de octubre de 1999 y 
sus posteriores modificaciones, por el cual se crea el Reglamento de 
Contrataciones de la Autoridad del Canal de Panamá, se establecen las 
siguientes normas de conducta:  
a.  Los ex-empleados de la Autoridad que hayan tenido como función 

principal la participación en los procesos de contratación de ésta, no 
podrán actuar en ningún acto de selección de contratistas por el término 
de dos (2) años contado a partir de la fecha en que hayan dejado de 
laborar para la Autoridad. Está restricción involucra a los ex empleados 
que tenían como función principal recomendar, evaluar o seleccionar en 
los procesos de contratación, o que de otra forma ejercían funciones 
como agentes de compra, especialistas o supervisores de especialistas de 
contrataciones, y gerentes de Contrataciones. 

b.  Los ex-empleados de la Autoridad que hayan participado en un proceso 
específico de contratación, no podrán representar al contratista en ningún 
asunto que se relacione con dicho proceso ante la Autoridad, por el 
término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que hayan 
dejado de laborar en la institución. El ex empleado no podrá participar, 
tramitar, actuar ni representar al contratista ante la ACP, en ningún 
asunto que se realice con relación a dicho contrato en que participó, 
hasta tanto no haya expirado el término de tres (3) años antes indicado.  

3.  Los funcionarios y empleados de la Autoridad que se vean en la situación de 
tratar con un ex – funcionario o ex empleado que se encuentre en alguno de 
los supuestos antes enunciados, están en la obligación de informar tanto al 
ex – funcionario o ex empleado, como a la persona, compañía, organización 
o grupo que está representando que de conformidad con esta cláusula 
contractual no es posible ni viable realizar ningún tipo de interacción o 
actividad con el ex – funcionario o ex empleado en cuestión.  El funcionario 
o empleado que experimente o tenga conocimiento de un incidente que 
involucre el incumplimiento de alguna de las normas de conducta  antes 
enunciadas, deberá informarle de inmediato a su supervisor directo, gerente 
o superior jerárquico.  

4.   El incumplimiento de alguna de las normas de conducta antes enunciadas, se 
entenderá como un incumplimiento intencional de una obligación 



ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS ÚNICO -  MICRO-COMPRA, LICITACIÓN, 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
OBRAS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 
 

Página 59 de 60 

 
Revisión Resolución No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009, vigencia 11 de marzo de 2009. 
 

 

contractual con la Autoridad, el cual sin perjuicio de las acciones penales y 
civiles que puedan corresponder, podrá dar lugar, tanto para el ex – 
funcionario o ex empleado como para la empresa que este ex funcionario o 
empleado represente, al inicio del proceso de Inhabilitación establecido en el 
Capítulo XVI del Reglamento de Contrataciones.  

 
 

354.28.93 CONTRATO DE COMPRA Y VENTA DE EQUIPO FLOTANTE.  
El contratista se obliga a remitir a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 
toda la documentación relativa al traspaso del bien objeto del presente 
contrato, así como a completar y entregar el Formulario 1056 (AJ), 
“CONTRATO DE COMPRA Y VENTA (PANAMÁ)”, dentro de un período no 
mayor de treinta (30) días calendario contados a partir del recibo del pago 
final por parte del contratista. 

 
Los documentos provenientes del extranjero deberán estar debidamente 
autenticados, ya sea por Apostilla o a través de servicios consulares, con cargo 
al contratista. 

 
 
 

364.28.94  CUMPLIMIENTO CON EL PACTO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN DE  
LAS NACIONES UNIDAS  

La Autoridad del Canal de Panamá, como signataria del Pacto Global de la 
Organización de las Naciones Unidas, y en reconocimiento a esta iniciativa 
de compromiso ético, acoge como parte integral de su estrategia y de sus 
operaciones el velar y promover entre sus suplidores y contratistas los 
principios del Pacto, como se detallan a continuación:  

- Principio 1- La protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia. 

- Principio 2 – Asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los 
derechos humanos.  

- Principio 3 – Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 

- Principio 4 – Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.   

                                                 
35 Adicionada por el artículo decimoprimero  de la Resolución No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009,  
vigencia 11 de marzo de 2009. 
36 Adicionada por el artículo decimosegundo de la Resolución No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009,  
vigencia 11 de marzo de 2009. 
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- Principio 5 – Apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

- Principio 6 – Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación.   

- Principio 7 – Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente.                                                                                    

- Principio 8 – Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.                                                                          

 - Principio 9 – Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 

- Principio 10 –Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno. 

La Autoridad  transmitirá y velará por el cumplimiento de su Reglamento  de 
Ética y Conducta entre sus suplidores y contratistas, exigiendo además que 
sean respetados y cumplidos todos y cada uno de los trece (13) principios éticos 
contenidos en dicho Reglamento. 


